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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (OST) „Wymagania ogólne” zawiera informacje 
oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania przebudowy części pomieszczeń 1-go pietra wraz z projektem antresoli w sali wystawowej w 
zachodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1  
 
1.2. Inwestor 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Projekt przewiduje przebudowę istniejącej kubatury wewnętrznej poprzez powiększenie powierzchni 
ekspozycyjnej uzyskiwane przez podział istniejących wysokich pomieszczeń stropami dzięki czemu 
pojawia się nowa powierzchnia użytkowa na kondygnacji +1 oraz dodaniu antresoli wykonywanej jako 
konstrukcji stalowej . 
 
1.3.2. Ogólny zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robót 
wynika z Dokumentacji Projektowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 

1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 

1.4.4. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

1.4.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 

1.4.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

 
1.4.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
 

1.4.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

 
1.4.12. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.4.13. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych  
 

1.4.14. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
 

1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

1.4.16. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 

1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.4.20. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
1.4.21. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
1.4.22. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.4.23. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

1.4.25. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.4.26. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
 

1.4.27. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 
1.4.28. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 
1.4.31. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 
1.4.32. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 



5 

 

1.4.33. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

 
1.4.34. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.35. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

 
1.4.36 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 
1.4.37. Zarządzającym realizacją umowy lub Inwestor Zastępczy – jest to osoba prawna lub 

fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 
wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca 
Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 

 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Umowy. 

 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako 
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna 
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł 
umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 

 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje 
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie 
Budowy. 

 Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne 
lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, 

 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia wad zgłoszonych przez 
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie 
Odbioru. 

 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 
Budowlanych. 

 Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz 
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w 
trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca 



6 

 

przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona 
najkorzystniejsza Oferta 

 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w 
ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad 
zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, 
wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w 
ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, 
które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 

 Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako 
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z 
usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

 Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, 
liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 

 Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może 
rozpocząć Roboty Budowlane. 

 Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja 
Techniczna/ST – oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za 
Roboty. 

 Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 

 Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 

 Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, 
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana 
odrębna Data Zakończenia, 

 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

 Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót  
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz 
zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru 
Końcowego. 

 Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 

 Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie 
można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

 Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich 
wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

 Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
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zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej i komplety SST w ilości zgodnie z umową. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” a jeżeli nie zostały tam zawarte przyjmuje się 
ich następującą hierarchię : 
 
Umowa/ kontrakt 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Projekt budowlany  
Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robót 
Oferta Wykonawcy 
  
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego , Projektanta i  Inspektora Nadzoru, którzy 
dokonają odpowiednich zmian i poprawek jeśli będą one konieczne lub podejmą decyzje co do 
dalszego sposobu postępowania z problemem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca powinien uwzględnić 
utrudnienia wynikające z  pracy na obiekcie czynnym . 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony     środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w czasie całego procesu 
realizacji. Zobowiązany jest utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy ,dotyczy to w szczególności  baz produkcyjnych, pomieszczeń 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach znajdujących się na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.6.9. Organizacja obsługi komunikacyjnej Terenu Budowy 
 
W przypadku jeżeli ze względów technologicznych będzie konieczne wykonanie dróg 
tymczasowych lub  drogi dojazdowej do Terenu Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać w 
ramach Umowy i prace te należy ująć w cenie oferty. Nie będą one podlegały dodatkowej 
zapłacie.   
 
1.6.10. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
 
Gdyby doszło do realizacji robót w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robót, obejmujących 
swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania . 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z 
właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego  projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i 
zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza dróg) 
oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa 
drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny staraniem i kosztem. 
 
1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien 
zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawierać takie informacje jak: 
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
 
1.6.13. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 
czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. Gdy 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.6.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. Z chwilą przejęcia 
Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 
przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać zmieniony przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 
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podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje 
Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, 
niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. 
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt 
tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się 
uważać za nieprzyjęte. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w ST służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) 
• Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiającego 
 
2.6. Dopuszczenia stosowania materiałów 
 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby 
właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2004 nr 92 poz. 881). 
 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc 
upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po 
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek 
Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
 
b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
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technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 
wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich 
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach 
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki 
akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 
 
2.7. Jakość stosowanych materiałów 
 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające: 
 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 
• z Polską Normą, 
• z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
 
b) oznaczenie znakiem CE 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
2.8. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 
spełnieniu pożądanych przez Projektanta założeń estetycznych założonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych oraz funkcjonalnych  
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów wykończenia, 
kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie każdorazowo dla zamiennego 
rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i Programie Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym w Umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 program robót - projekt organizacji budowy zawierający opis przewidywanego przez 
wykonawcę sposobu realizacji prac , kolejności poszczególnych operacji 
technologicznych prac,hamonogram rzeczowo-terminowy   

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
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5.2. Program Robót 
 
Dokument powinien określać możliwości przerobowe Wykonawcy w poszczególnych zakresach , 
kolejność technologiczną robót oraz przewidywane sposoby ich realizacji , które powinny zapewnić 
wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z Umową. 
Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań umownych. Harmonogram musi 
zawierać wskazane  punkty kontrolne na przestrzeni całego zamierzenia. Poziom szczegółowości 
harmonogramu powinien odnosić się do  robót podstawowych  czyli minimalnych ilości, wielkości, 
zakresów jakie po ich wykonaniu są możliwe odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót i mogą stanowić podstawę do ich rozliczenia. 
 
5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy 
 
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy 
 
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w 
szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
ochronne,   oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren Budowy 
do stanu    pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 
 
 
 
 
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 
a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 
b) wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze Decyzji o 
pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiającego (Inwestora), 
Wykonawcy, Projektantów; numery  telefonów alarmowych 
b) posiadać wymiary nie mniejsze jak 90 x 70 cm, 
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i 
cyframi koloru   czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót Budowlanych, 
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5.4. Zaplecze wykonawcy 
 
Wykonawca w ramach ryczałtu Kontraktu zobowiązany jest zapewnić odpowiednio zorganizowany 
plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym: 
 
1. Zaplecze budowy. 

• Zaplecze biurowe, 
• Zaplecze socjalno-bytowe, 
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• Część składowo-magazynową i miejsce parkowania sprzętu i transportu, 
• Zapewnić odpowiedni sprzęt i wyposażenie , 
• Dostawę mediów , 
• Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, 

2. Zapewnić odpowiednią obsługę geodezyjna budowy. 
3. Zapewnić odpowiednie środki transportu i łączności. 
4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnień 
wymaganych do budowy zaplecza lub dzierżawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym 
Zaplecza przez cały czas trwania Kontraktu aż do dnia końcowego odbioru budowy należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz przepisami  Ustawy 
Prawo Budowlane wraz z przepisami towarzyszącymi. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń 
wykonywania Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  
Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo 
od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego 
Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a Ustawy 
Prawo Budowlane), a także wstrzymania robót budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). 
Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. 
Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie przepisów  
techniczno budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu Robót Budowlanych. 
Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 
Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w 
wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych 
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w 
sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia 
określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, 
kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych 
w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu 
budowlanego 
 
 
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
W przypadki jeżeli Zamawiający w warunkach kontraktu wymaga , do obowiązku Wykonawcy należy 
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 
(PZJ), w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien 
zawierać: 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robót , 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia jakości wykonywanych Robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu     Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych     wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych  informacji Inspektorowi Nadzoru. 
i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w  mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy,    kruszyw itp., 
k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
l) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 
6.3. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i 
normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
6.4. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
zgodnie z zasadą, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Zakres pobierania próbek Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.5. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi ST i wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badań 
Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
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6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
może oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone 
w punkcie 2 niniejszej ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 
6.9.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru końcowego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
a) Inspektor Nadzoru, 
b) Projektant, 
c) Kierownik Budowy, 
d) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
e) Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów  na budowie. 
f) Inwestor, 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót, 
d) daty rozpoczęcia i daty zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty Odbiorów, 
i)  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,  
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je   przeprowadzał, 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz 
warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów 
Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik 
budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i 
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
6.9.2. Księga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający określić faktyczny stopień zaawansowania każdego z 
elementów Robót w stosunku do harmonogramu. Księga Obmiaru nie stanowi podstawy do 
rozliczenia robót , chyba że strony w umowie/kontrakcie ustaliły to inaczej. Księga obmiaru służy 
ocenie faktycznie wykonanych prac i może stanowić materiał pomocniczy do dokonywania rozliczeń. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach określonych w ST lub 
przyjętych w Kosztorysie Ofertowym bądź Przedmiarze  i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Inspektor 
nadzoru jest zobowiązany dokonać potwierdzenia obmiaru w Księdze Obmiaru.  
 
6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 
 
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
 
6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiałów, 
lokalizacji i wielkości Robót. 
Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po 
zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja 
Powykonawcza w trzech jednobrzmiących egzemplarzach + 1 egz. w wersji elektronicznej. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru Dokumentację Powykonawczą w celu 
dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie określonym w Umowie. 
 
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty: 
a) Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły Odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
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6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym lub Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, 
przed ich zakryciem.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Poszczególne pozycje obmiarowe powinny być opisane w sposób pozwalający je zlokalizować na 
placu budowy/obiekcie np. : wykop w osi a-b , ściana piętra  oś c-d itp.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Częściowy, 
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 
4) Odbiór Końcowy, 
5) Odbiór Pogwarancyjny. 
 
8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
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Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty 
zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice 
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inspektora 
Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.2. Odbiór Częściowy 
 
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 
jest  użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub użytkowania przed  
   zakończeniem. Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy lub  wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. 
 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
e) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi 
 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice 
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
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powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami 
Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.dokumentów 
przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest 
protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.4. Odbiór Końcowy 
 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą 
zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
(w trzech egzemplarzach), 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Receptury i ustalenia technologiczne, 
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST i PZJ, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających i 
Ulegających  Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały. 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom 
urządzeń, o ile takie roboty  występowały. 
j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i 
zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 
k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z 
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym:  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub 
stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru 
Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może 
dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 
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Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz 
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do 
zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń 
Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego 
względnie użytkownika obiektu. 
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający 
dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie 
zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to 
stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego 
Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w 
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez 
Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych 
ryczałtowo zastosowanie będzie miała  
Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena 
Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu    na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem,     montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie 
energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia  oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w   czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
 
 
 
 
 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
 
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a nie tylko te wyszczególnione w 
Przedmiarze Robót. 
Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z prowadzeniem 
Robót: 
a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
b) koszt organizacji placu budowy 
c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbędnych mediów na czas budowy 
d) monitoring geodezyjny otaczających budynków 
e) koszty rozbiórek i przebudów 
f) koszt obsługi geodezyjnej, 
g) koszt rekultywacji terenu, 
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h) koszt wywozu odpadów. 
i) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas 
trwania  budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień  wynikających z postępu Robót. 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 
• opłaty/dzierżawy terenu 
• przygotowanie terenu 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu. 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

j) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i  świateł 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

k) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 
W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczałtowej Wykonawca zapewni:  
 
a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze  itp.) dla Terenu Budowy, 
b) Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania lub wydzierżawienia odpowiedniego Zaplecza na 
potrzeby  budowy, zapewnienia mu ciągłej dostawy mediów (energia elektryczna , dojazd, ogrodzenie 
, wywóz nieczystości stałych i płynnych itp.), utrzymanie sprzętu i wyposażenia w odpowiedniej 
sprawności , wymiana urządzeń podlegających zużyciu, zapewnienie napraw serwisowych i bieżącymi 
kosztami eksploatacji. 
c) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
d) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
e) prace porządkowe. 
f)  zabezpieczenia- trwałe obudowy dla gotowych elementów  na okres ustalony z inwestorem, nie 
dłuższy jednak  jak do odbioru końcowego obiektu 
h) Wykonawca wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Klienta wyda Klientowi na swój koszt co 
najmniej  3 komplety kluczy do każdego zamka drzwi wejściowych ,z którego będzie korzystał Klient  
 
 
 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Wymagania ogólne 
 
W przypadku kiedy Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać 
łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia 
 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowane  z dnia 12 kwietnia 2007r z późniejszymi zmianami 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie   z dnia 11 września 2014r  
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych  obowiązujących w 
budownictwie z dnia 21 lutego  1995r  
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami 
6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami 
7) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami 
8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami zm.). 
9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). –z 
późniejszymi  zmianami zm.). 
 
 

 

 

11.  STK- 00  Roboty rozbiórkowe  
 

               11.1. Zakres robót 

Inwestycja wymaga wykonania  rozbiórek  i demontaży w obszarze połączenia starej i nowej kubatury. 
Dotyczy to wykonania przebić , przekuć oraz demontażu starych elementów przeznaczonych do 
wymiany.  
 

               11.2. Materiały i sprzęt 

Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt 
musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli 
przepisy tego wymagają.  Materiały stosowane przy demontażach i rozbiórkach występują, jako 
materiały pomocnicze. Przewiduje się prowadzenie robót rozbiórkowych ręcznie, oraz przy użyciu 
narzędzi pneumatycznych. Dopuszcza się prowadzenie prac za pomocą koparek wyburzeniowych, 
wyposażonych w nożyce do cięcia elementów stalowych oraz do cięcia konstrukcji żelbetowych. 
 
11.3. Sposób wykonywania prac 

Do Prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie dopuścić zniszczenie lub uszkodzenia 
elementów, które mają pozostać. Należy wykonywać rozbiórki i demontaże w taki sposób, aby nie 
powodować zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników bądź osób przebywających w pobliżu: 
- wycinki elementów stalowych palnikami lub tarczami szlifierskimi wykonywać po zamontowaniu  
osłon i ekranów  przeciwiskrowych  
- demontaże okładzin posadzkowych prowadzić od wejścia pomieszczenia i natychmiast usuwać 
materiały z  rozbiórki z przejść  
- wykucia w ścianach prowadzić po uprzednim sprawdzeniu czy na trasie wykucia nie przebiegają 
żadne instalacje elektryczne lub sanitarne. W przypadku gdyby takie się znajdowały, do rozbiórki  
przystępować po ich odłączeniu i  zabezpieczeniu.  
 
  Miejsca wykonywania prac rozbiórkowych i demontażowych w miarę możliwości należy tymczasowo 
osłonić kotarami jeżeli prace mogą powodować zabrudzenia lub uszkodzenia sąsiednich z miejscem 
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robót  pomieszczeń  lub wygrodzić pełnymi ogrodzeniami przestawnymi jeżeli dotyczą większego 
obszaru. Należy je także w sposób widoczny oznaczyć na czas prowadzenia prac rozbiórkowych.  
  Przed przystąpieniem do demontaży i rozbiórek należy sprawdzić czy w ich obszarze nie znajdują 
się instalacje elektryczne, sanitarne, gazowe itp., które mogłyby zostać uszkodzone.  
  W przypadku wykrycia instalacji elektrycznych należy je odłączyć od napięcia. W przypadku instalacji 
sanitarnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i odciąć dopływ wody lub gazu na czas 
prowadzenia demontaży i rozbiórek. Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe oraz gazowe , które 
ulegają częściowemu demontażowy lub rozbiórce należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót 
przed  zanieczyszczeniem odpadami pochodzącymi z rozbiórki  
  Przed dokonaniem wyburzeń lub rozbiórek należy dokonać oceny technicznej czy elementy te nie 
stanowa części konstrukcyjnych. W takim przypadku należy przed rozpoczęciem robót wykonać dla 
danego elementu odpowiednie wzmocnienia, podpory i zabezpieczenia oraz uzgodnić te rozwiązania 
z Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczęciem  
Przed przystąpieniem do wyburzania konstrukcji w pierwszej kolejności należy  zdemontować 
ręczenie okna. Elementy ściany konstrukcyjnej będą cięte na małe fragmenty przy użyciu nożyc 
hydraulicznych i opuszczane na ziemię. Rozbiórka będzie rozpoczęta od dachu i zewnętrznych 
elementów osłonowych. Elementy żelbetowe będą wycinane małymi fragmentami przy użyciu nożyc 
hydraulicznych i opuszczane na dół. Wycinanie konstrukcji stalowych będzie przeprowadzone również 
przy pomocy nożyc. W trakcie wyburzania konstrukcji elementy instalacyjne będą sukcesywnie 
wycinane i składowane w oddzielnych kontenerach. Odcięte fragmenty konstrukcji żelbetowej i 
elementy stalowe będą odkładane w miarę możliwości poza obręb wyburzanego budynku. Powstałe w 
trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych odpady będą sukcesywnie wywożone z placu rozbiórki i 
poddawane utylizacji lub recyklingowi. Powstałe w czasie rozbiórki odpady z papy i izolacji z wełny 
mineralnej będą odseparowywane od gruzu betonowego i ceglanego i składowane w oddzielnym 
miejscu. W trakcie prowadzenia prac wyburzeniowych wewnątrz budynku i w zasięgu pracy sprzętu 
nie mogą przebywać żadne osoby. 
 

               11.4. Uprzątnięcie terenu 

Materiały wytworzone w procesie rozbiórki, które nie są zakwalifikowane do ponownego 
wykorzystania należy niezwłocznie po zakończeniu prac wywieźć poza teren i poddać utylizacji. 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do dokumentacji powykonawczej karty przekazania odpadów.  
W przypadku materiałów takich jak: 
- złom stalowy, miedziany, aluminiowy, kable elektryczne miedziane lub aluminiowe Kierownik 
Budowy jest zobowiązany przygotować protokół odzysku materiałów z określeniem odzyskanej ilości ( 
w kg lub tonach) i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, który podejmie decyzję, co do 
dalszego trybu posterowania. Przychody ze sprzedaży złomu Wykonawca po potrąceniu kosztów jego 
transportu do punktu skupu przekazać na rachunek Zamawiającego/Inwestora. 
-urządzenia elektryczne, sanitarne, wentylacyjne i inne zdemontowane - Kierownik Budowy jest 
zobowiązany przygotować protokół odzysku materiałów z określeniem odzyskanej i przedstawić go do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru, który podejmie decyzję, co do dalszego trybu postępowania. 
 

               11.5. Kontrola jakości  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót z weryfikacją w 
stosunku do dokumentacji projektowej oraz sprawdzeniu czy w trakcie prac nie doszło do zniszczenia 
innych elementów. Kontrola jakości obejmuje także sposób usunięcia z terenu budowy odpadów i 
materiałów pochodzących z rozbiórki.  
 

               11.6. Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w 
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 
- kompletność wykonanych prac   
- jakość prac   
- kompletność dokumentacji potwierdzającej zgodną z prawem utylizację odpadów pochodzących z 
rozbiórki  
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               11.7. Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót rozbiórkowych i demontażowych należy wykonać dla każdego rodzaju robót  
odnoszącego się do roboty podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie 
określić zakres prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m3 -  dla elementów objętościowych 
 m   -  dla elementów liniowych 
 szt - dla elementów jednostkowych , powtarzalnych 
 kpl - dla elementów złożonych lub kompletów stanowiących jedną dającą się wyodrębnić całość  

 

               11.8. Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia 
może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić 
jako jedną całość i uznać , że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych 
zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą łatwe do oceny  i weryfikacji np. : 
demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 
 

               11.9. Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt 
budowlany oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki  z 20 września 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( z 
późniejszymi zmianami) 
 
 
 
 

12. Roboty betonowe i żelbetowe  STK-02 

 

12.1 Słownik podstawowych pojęć  

Beton - sztuczny kamień otrzymywany w wyniku stwardnienia mieszanki składającej się z kruszywa, 
cementu i wody oraz innych dodatków w zależności od jego przeznaczenia  np. uplastyczniających, 
podwyższających jego szczelność ,  podnoszących właściwości odpornościowe na korozję itp.  

      Klasa betonu - parametr charakteryzujący jakość i typ  betonu symbolem Cxx/yy, gdzie: 
xx – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i 
wysokości 30 cm, określonej po 28 dniach 
 
yy – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 
15×15×15 cm, określonej po 28 dniach 
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     Zbrojenie  - pręty lub kształtowniki wykonane ze stali o odpowiedniej jakości  , łączone w określony 
projektem  układ geometryczny , przeznaczone do zalania  betonem  , podwyższając jego 
właściwości wytrzymałościowe  

Konsystencja betonu - parametr charakteryzujący stopień ciekłości betonu ( wilgotna K-1; 
gęstoplastyczna K-2 ; plastyczna K-3, półciekła K-4, ciekła K-5)  

Deskowania ( szalunki) - określenie formy, pozwalającej nadać mieszance betonowej określony w 

projekcie kształt  

13.2 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego działu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
formowaniem szalunków konstrukcji betonowych, układaniem zbrojenia, układaniem betonu i zapraw, 
naprawczych powierzchni betonu oraz ich  pielęgnacją.  

13.3 Zakres robót  

Zakres robót dotyczy wszystkich konstrukcji z betonu, żelbetu, i podkładów betonowych na gruncie w 
elementach konstrukcyjnych objętych projektem  

 
 
 
 
 

13.4  Materiały  

Beton konstrukcyjny  
B25. 
 
Chudy beton  
B10. 
 
Konsystencje mieszanek betonowych  
Wilgotna K1 dla podkładów betonowych z ubijaniem zagęszczarkami płytowymi, 
Plastyczna K3 lub Półciekła K4 dla betonu konstrukcyjnego 
 
Elementy prefabrykowane 
Wykonawca dostarczy i zamontuje zgodnie z Projektem żelbetowe elementy prefabrykowane jeżeli 
takie są przewidziane w projekcie. Wykonawca zapewni zgodność zamontowanych elementów 
prefabrykowanych z normą PN-71/B-06280.  
 
Zaprawy  
Zaprawy cementowe stosowane przy betonowaniu powinny być  zgodnie z normą PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe. Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy 
przeznaczony do natychmiastowego ułożenia. Dopuszcza się wyprodukowanie zapraw na Placu 
Budowy, pod warunkiem korzystania z gotowych suchych mieszanek zapraw. Rodzaj  stosowanej 
gotowej suchej mieszanki musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maksymalny czas 
przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki należy 
przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i 
wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z 
ogólnie dostępnego przyłącza wody.  
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Cement 
Stosować wyłącznie cement niskokurczliwy Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu 
portlandzkiego czystego wg normy EN 197-1 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności:  

- CEM I 32.5 dla podkładów betonowych B10, 
- CEM I 32.5 R dla betonów klas B25, 

  
Kruszywo 
Do produkcji betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712. Marka kruszywa nie może być  niższa niż klasa betonu. Wykonawca odpowiada za 
zapewnienie  wytwórni betonu spełniającej wszystkie wymogi ustanowione normą PN-EN 206.1 
Beton. Część I: Wymagania, wykonanie, produkcja i zgodność wraz z normami przypisanymi, 
dotyczącymi w szczególności granicznych krzywych uziarnienia kruszywa, wielkości maksymalnej 
ziaren oraz zawartości zanieczyszczeń. 
 
Stal zbrojeniowa 
 
Na pręty zbrojenia głównego stal zbrojeniowa AIIIN zgodnie z PN-82/H-93215, -ISO 6935:1998, PN 
EN 10080:2005, PN-B-03264:2002, PN-H-93220:2006. Dopuszcza się do stosowania wyłącznie pręty 
odmiany C według PN EN 1992-1-1; nie dopuszcza się stosowania stali odmiany A. 
 
Woda do betonu 
Woda do betonu zgodna z normą PN-88/B-32250. Jedynym miejscem stosowania wody do betonu 
będzie wytwórnia betonu lub podawanie wody z zasobnika betoniarki. 
 
Dodatki i domieszki do betonów 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i 
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera. Inżynier zaopiniuje pozytywnie w razie 
potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek: 
- pył krzemionkowy, 
- plastyfikatory i upłynniacze, 
- dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym 

stadium wiązania, 
- dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność. I w celu uzyskania wodoszczelności. 
 
Deskowania  
Deskowania i rusztowania należy wykonywać w systemie przedstawionym w Planie Robót na 
podstawie przygotowanych projektów. Wykonane deskowania muszą spełniać warunki techniczne 
określone w aktualnych normach, wytycznych dla przyjętego systemu oraz  wymagań 
dostawcy/producenta. Wszystkie deskowania  podlegają odbiorowi przez uprawniony personel i 
Inspektora Nadzoru. 
 
Wymagania  szczegółowe dotyczące powierzchni betonowych/ szalunków: 
 
-  powierzchne betonowe , które nie są tynkowane lub nie będą  wykańczane okładzinami powinny  po   
   rozdeskowaniu posiadać powierzchnie gładką  i jednolitego koloru. 
-  należy stosować konstrukcje szalunku o odpowiedniej wytrzymałości, elementy powinny być w 
bardzo dobrym stanie technicznym , a deskowanie szalunku musi być w takim stanie by zapewnić 
spełnienie  zarówno tolerancji gabarytowych jak i jakościowych co do faktury powierzchni , zaleca się 
aby płyty szalunkowe dla elementów ,których powierzchnie będą widoczne ( nie tynkowane, nie 
wykańczane    okładzinami ) stosować nowe  elementy (szalunek nie może mieć żadnych uszkodzeń). 

13.5  Sprzęt  

Do wykonywania prac należy używać sprzętu odpowiedniego do miejsca wykonywania robót. Dobór 
rodzaju, wielkości oraz ilości sprzętu zmechanizowanego należy do wykonawcy.  
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13.6  Wykonywanie robót  

Roboty betoniarskie będą wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturę betonu, 
krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania i pielęgnacji zatwierdza Inspektor 
Nadzoru , po otrzymaniu planu betonowania od Wykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowanym 
betonowaniem. Informacje te powinny zawierać w szczególności harmonogram dostaw betonu, 
rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, wytyczne wykonania przerw w betonowaniu, sposób 
pielęgnacji i rozformowania oraz opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich 
temperatur, opadów atmosferycznych, a także jednoznacznie określony zakres planowanych prac 
betonowych. Bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania Inspektor Nadzoru winien zatwierdzić, 
zgodnie zasadami Odbioru Częściowego i Odbioru Robót Zanikających, jakość deskowań i ułożonego 
zbrojenia. Betonowanie można rozpocząć dopiero po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru  
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  
Wymagania dla  otuliny zbrojenia: 
Zbrojenie we wszystkich elementach żelbetowych należy instalować przy użyciu właściwej ilości 
wkładek dystansowych zapewniających uzyskanie otuliny zgodnej z założeniami projektu. Na żądanie 
Inspektora Nadzoru wykonawca powinien udowodnić ,że otulina prętów jest właściwa i  zgodna z 
projektem. 
Wymagania dla  jakości betonu: 
Jakość betonu musi być zgodna z przyjętą w projekcie klasą betonu. Wykonawca dla każdej dostawy i 
od każdego producenta ma obowiązek dostarczyć atesty jakości  betonu  wraz z informację do jakiego 
elementu materiał z danej dostawy został użyty. 
 
Wymagania dla tolerancji: 
- wszystkie podane w projekcie lub innym dokumencie kontraktowym  tolerancje (pionowe, poziome, 
kątowe) muszą być zachowane. W przypadku gdyby jakaś tolerancja została niedostatecznie  
określona obowiązuje tolerancja z  odpowiednich normach i warunkach technicznych. 
Wykonywanie zbrojenia 
Wbudowanie zbrojenia zanieczyszczonego, zardzewiałego, w złym stanie technicznym  traktowane 
będzie przez Inspektora nadzoru jako wada wykonawcza , której usunięcie w całości obarcza 
Wykonawcę.  
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być proste. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy realizować  wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264, Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z 
postanowieniami normy PN-B-03264, zachowując odpowiednie zakłady . Skrzyżowania prętów wiązać 
drutem miękkim lub łączyć specjalnymi zaciskami. W przypadku łączenia zaciskami  muszą być one 
przed zastosowaniem zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 Zabronione jest podwieszanie i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być 
dokonywany bezpośrednio w deskowaniu .Spawanie zbrojenia lub jego zgrzewanie na Placu Budowy 
jest zabronione. 

Wykonywanie betonowań 

Wszystkie dodatki i składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu lub 
bezpośrednio przed betonowaniem z automatycznych dozowników umieszczonych na betoniarkach. 
Podawanie składników mieszanki w inny sposób może mieć miejsce  tylko po uzyskaniu zgody  
Inspektora Nadzoru. 
Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich 
stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003. 
Domieszki Wykonawca można zastosować w celu: 
1.zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 
2.uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu, 
3.zwiększenia trwałości betonu, ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i 
pękania betonu. 
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Na potrzeby związane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazać Inspektorowi Nadzoru  
następujące informacje: 
- wielkość dozowania, 
- charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub przedawkowania, jeżeli takie  
istnieją, 
- nazwę (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki, 
- potwierdzenie, że domieszka jest wolna od chlorków, 
- deklarowaną przez producenta zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, wyrażoną jako 
równoważny tlenek   sodu do masy, 
- stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej w ilości 
zalecanej przez   producenta, 
- termin ważności i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywać domieszki. 
 
Ponadto właściwość i skuteczność domieszki Wykonawca winien sprawdzić, przygotowując zaroby 
kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych. 
Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej samej 
mieszance betonowej, Wykonawca winien wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego 
oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. Przydatność tę Wykonawca winien sprawdzić w 
badaniach wstępnych. 
Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek do betonu 
różnych producentów. 
 

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy 

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy powinna odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania i harmonogramem dostaw. O terminach dostaw mieszanki musi być powiadomiony  
Inspektor nadzoru. Każdy ładunek mieszanki betonowej musi posiadać  atest dostawy zawierający: 

- numer kolejny dostawy danego dnia, 
- nazwę wytwórni betonu, 
- numer seryjny atestu, 
- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody, 
- numer rejestracyjny samochodu, 
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
- numer receptury i numer zamówienia, 
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
- ilość mieszanki betonowej, 
- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
- godzinę dostawy betonu na miejsce, 
- godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
- godzinę zakończenia rozładunku. 

Wykonawca ma obowiązek przekazywać Inspektorowi Nadzoru komplet atestów z betonowania do 
zatwierdzenia. Atesty należy opatrywać adnotacją o miejscu ( wskazanie konkretnego elementu ) 
zastosowania  mieszanki.  
 

Wykonanie podbetonów 

Przed przystąpieniem do układania podbetonów Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w Projekcie. Przed rozpoczęciem prac podłoże należy wyrównać , 
oczyścić oraz w razie potrzeby odwodnić . Beton  rozkładać  w konsystencji wilgotnej w sposób ciągły 
z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Projektu. Wykonawca jest zobowiązany  
każdorazowo uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru  na wykonywanie podbetonu. 
 

         Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Układanie mieszanki betonowej powinno odbywać się  zgodnie z planem betonowania, bezpośrednio 
z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w 
sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych.  
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Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu wykonywać w miejscach przewidzianych w projekcie wykonawczym. W 
przypadku zaistnienia potrzeby wykonania przerw w innym aniżeli przewiduje to projekt miejscu 
należy uzyskać pozytywna opinie Projektanta i Inspektora Nadzoru.. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania musi być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez co najmniej :  
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa   cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej M20 lub 
narzucenie   cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać 
bezpośrednio przed  rozpoczęciem betonowania. 

 
Przerwy robocze w betonowaniu konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa 
dłużej niż 3 godziny. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. 
 

Badania betonu 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi Nadzoru  wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. Wykonawca dba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą 
jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest 
badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wszystkie gromadzone próbki 
powinny być w sposób czytelny i trwały oznaczone  i opisane pozwalając na  ich weryfikacje i 
przyporządkowanie do konkretnej dostawy lub elementu budowy, Wykonawca dba także o 
gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążaniu 
konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 
 

Użycie zapraw cementowych 

Wykonawca użyje zapraw cementowych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu. 
Maksymalny czas wykorzystania dostarczonej lub przygotowanej na Placu Budowy zaprawy wynosi 1 
godzina.  
 

Warunki pogodowe betonowania  

 
Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru  
ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia osiągnie wartość 

poniżej +5C lub powyżej 30°C oraz jeśli występują opady atmosferyczne. Przed przystąpieniem do 
betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest także przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu oraz mat . 
Betonowania nie wolno wykonywać na zamarzniętym podłożu ani w zamarzniętym szalunku. 
Do czasu osiągnięcia przez beton wytrzymałości 5 N/m

2
 temperatura układanego betonu nie może 

być w żadnym punkcie niższa niż 5°C dla betonu opartego o cementy CEM I oraz 10 º C dla betonów 
opartych o cementy grupy CEM II i CEM III. Betonowanie w temperaturze powietrza niższej niż 2°C 
jest dozwolone wyłącznie, jeżeli: 
 
-  kruszywa i woda domieszkowa są wolne od śniegu, lodu i szronu, 
-  żadna z powierzchni, z którymi świeży beton będzie się stykał, łącznie z szalowaniem, zbrojeniem, 
stalą  sprężającą i betonem stwardniałym, nie zawierają śniegu, lodu i szronu, a ich temperatura jest 
zbliżona do  temperatury świeżego betonu, 
-  temperatura świeżego betonu w momencie układania i wlewania do szalowania nie jest niższa niż   
5°C lub 10 ºC   w zależności od stosowanego rodzaju cementu. Wykonawca winien utrzymywać 
wymaganą temperaturę betonu.  
 
Po uzyskaniu odpowiedniego zatwierdzenia można zastosować następujące metody: 
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-   podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa. Jeżeli woda jest podgrzewana powyżej 60°C, 
Wykonawca winien ją zmieszać z kruszywem, zanim zetknie się z cementem, maksymalna 
temperatura wody zarobowej     nie może przekraczać 85ºC, 
-  zwiększenie zawartości cementu w mieszance, 
-  stosowanie cementu wyższej marki lub domieszki przyspieszającej proces twardnienia betonu 
(domieszki  zimowe) nie zawierającego chlorków, nie zalecane są domieszki przyspieszające oparte o 
związki rodaninowe.  
 
Stosowanie domieszek przyspieszających twardnienie betonu winno być łączone ze stosowaniem 
plastyfikatorów lub superplastyfikatorów przy zagwarantowanej przez producenta zgodności 
stosowanych domieszek do betonu, domieszki winny pochodzić od jednego producenta, 
-   pokrywanie górnych powierzchni elementów materiałem izolacyjnym, 
-   osłanianie świeżo położonego betonu od wiatru, 
-   stosowanie ogrzewanej osłony szczelnie pokrywającej świeżo położony beton, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na przeciwdziałanie nadmiernemu parowaniu wody oraz powierzchniowemu 
nasyceniu dwutlenkiem węgla przez produkty procesu spalania, 
-  stosowanie podgrzewanych elementów szalowania, z zachowaniem środków ostrożności mających 
na celu zapobieganie nadmiernemu parowaniu wody. 
 
Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych warunków, 
Wykonawca winien wymienić. Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia 
uszkodzeniu betonu w wyniku zamarznięcia wody zgromadzonej w wykonanych zagłębieniach i 
innych szczelinach. Jeżeli zagłębienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie można go 
blokować. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczynić przygotowania na wypadek 
wystąpienia mrozu. 
 
Betonowanie w wysokiej temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w warunkach występujących 
jednocześnie: wysokiej temperatury powietrza, niskiej wilgotności względnej i niskiej prędkości wiatru, 
co może mieć ujemny wpływ na jakość świeżego lub stwardniałego betonu albo wpływać na zmianę 
jego właściwości. 
Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza 35°C, a 
temperatura betonu jest wyższa niż 30 º C. Temperaturę betonu podzielonego na partie w czasie jego 
lania Wykonawca winien utrzymywać na możliwie najniższym poziomie. Nie może ona przekraczać 
wartości 30°C. 
Wykonawca winien stosować się do zaleceń zawartych w wydawnictwach normalizacyjnych 
dotyczących praktyki betonowania w wysokich temperaturach. Temperatura zbrojenia stalowego 
powinna być wystarczająco niska, aby zagwarantować, że beton nie będzie wysychał, stykając się z 
nim. 
Wykonawca winien podjąć odpowiednie środki mające na celu zapewnienie układania możliwie 
chłodnego betonu i odpowiednio niskiej temperatury betonowania w celu ograniczenia spadku 
urabialności, pękania plastycznego, przedwczesnego wysychania betonu oraz powstawania wysokich 
temperatur i gradientów temperatury w sporządzanym betonie. 
Proponowane środki, które Wykonawca winien opisać w instrukcjach postępowania, mogą 
obejmować: 
 
-  zacienianie szalowania przez kilka godzin poprzedzających układanie betonu, 
-  zacienianie betonu podczas i po zakończeniu jego wykonywania, 
-  izolowanie stalowych form i szalunku w celu zapobiegania nadmiernym wahaniom temperatury na 
powierzchni  betonu, 
-  wykonywanie robót w nocy. 
 
W przypadku betonowania w wysokiej temperaturze Wykonawca winien stosować poniżej 
przedstawione procedury dotyczące dojrzewania betonu.  
 
Odsłonięte powierzchnie betonowe 
  
Wykonawca winien dokładnie przykryć arkuszami z polietylenu w ciągu 20 minut od położenia i 
zagęszczenia betonu, a po upływie kolejnych dwóch lub trzech godzin arkusze polietylenowe 
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Wykonawca winien zastąpić grubą, mokrą tkaniną jutową pokrytą polietylenem. Gdy jest to 
wymagane, arkusze polietylenowe można tymczasowo usuwać w związku z wykończeniem 
powierzchni. Tkaninę jutową Wykonawca winien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości określonej 
dla betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni lub więcej, jeżeli takie będzie zalecenie 
Inżyniera. 
Gdy temperatury powietrza przekraczają 30°C w ciągu dnia albo, gdy niższe temperatury 
w połączeniu z dużą prędkością wiatru mogą z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do 
przedwczesnego wysuszenia betonu, jego  
 
 
 
 
powierzchnię Wykonawca winien spryskać preparatem błonotwórczym po usunięciu tkaniny jutowej 
i polietylenu. Preparaty błonotwórcze na beton mogą być nakładane wcześniej jako uzupełnienie 
zastosowanej nawilżonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu. 
Preparaty błonotwórcze winny być nakładane urządzeniami określonymi przez producenta preparatu. 
Preparaty Wykonawca winien nanosić w sposób gwarantujący pokrycie całej powierzchni betonu. 
Preparat błonotwórczy ze stwardniałego betonu Wykonawca  
winien usunąć mechanicznie w przypadku nanoszenia na powierzchnię betonu innych warstw np. 
malarskich lub tynkarskich. Niezależnie od wyżej wymienionych środków, może zajść konieczność 
zapewnienia dodatkowej ochrony poprzez zastosowanie osłon przed bezpośrednim działaniem światła 
słonecznego i wiatrem. 
Powierzchnie pokryte szalunkiem 
 
W ciągu pół godziny od zdjęcia szalowania odkryte powierzchnie Wykonawca winien dokładnie 
przykryć nawilżoną tkaniną jutową i polietylenem, a następnie poddać takiej samej procedurze, jakiej 
podlegają powierzchnie odsłonięte i jaka opisana jest powyżej. Szalowanie Wykonawca winien osłonić 
przed słońcem i/lub nawilżać w celu zapobieżenia działaniu wysokich temperatur przyspieszających 
tężenie betonu. 
W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, które zostaną odkryte, Wykonawca winien podjąć 
skuteczne i zatwierdzone kroki, mające na celu zapobieżenie wysuszaniu betonowych powierzchni i 
zapewnienie właściwego dojrzewania betonu w czasie, gdy wykonywane jest wygładzanie i 
szlifowanie powierzchni oraz przed zastosowaniem membran utwardzających lub innych metod 
przyspieszających dojrzewanie betonu. 

Pielęgnacja betonu konstrukcyjnego  

 
Pielęgnacja betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Okres pielęgnacji należy 
rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. 
Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W czasie 
dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia powinna zostać zawarta w planie 
betonowania Ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 
na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Potwierdzenie  wytrzymałości 15MPa powinno się 
odbyć poprzez zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 

Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 

Pielęgnacja betonu  przy wysokich temperaturach powinna zostać zawarta w planie betonowania 
.Wykonawca winien tam przewidzieć działania  aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji 
betonu spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych podczas dużych upałów. 
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Czas pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia 
pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 15 MPa. 
Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania stanowią  
przedmiot planu betonowania. 
 
 
 
 

Montaż  szalunku 

Szalowanie definiuje się jako obudowę, do której wlewa się beton płynny, wraz z jej podparciem. 
Szalowanie Wykonawca winien zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby beton można było 
sprawnie układać i zagęszczać bez przemieszczania lub deformowania zbrojenia. Wykonawca winien 
je mocno podeprzeć, spiąć, wzmocnić odciągami lub połączyć w taki sposób, aby zachowało 
stabilność pod działaniem sił pionowych i poziomych. Wykonawca winien przewidzieć możliwość 
regulowania go, powinno ono również być wystarczająco mocne, aby nie ulegało znacznemu 
zniekształceniu pod wpływem ciśnienia betonu lub innych obciążeń i oddziaływań. Zaleca się, aby 
Wykonawca stosował takie wewnętrzne rozpórki i ściągi, które nie będą powodowały powstawania 
dziur w betonie, a części na stałe zalane w betonie nie mogą znajdować się bliżej wykończonej 
powierzchni niż pokrycie zbrojenia. Połączenia w szalunku powinny być ściśle dopasowane tak, aby 
zapobiegać przeciekaniu. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca winien przewidzieć tymczasowe 
otwory na potrzeby czyszczenia i kontroli. Wykonany układ powinien umożliwiać usuwanie szalowania 
od boków poszczególnych elementów bez naruszania jego elementów wspierających płytę stropową. 
Nieobrobione szalowanie można stosować wyłącznie w przypadku powierzchni, które w zwykłych 
warunkach nigdy nie są na widoku. W sytuacji, gdy powierzchnie mają być pokryte farbą lub płytami, 
Wykonawca winien również przewidzieć możliwość odpowiedniego dla takiego pokrycia wykończenia 
szalowania. 
W przypadku powierzchni betonu, które będą odsłonięte lub wystawione na bezpośredni kontakt z 
cieczami, Wykonawca winien stosować obrobione szalowanie. Powinno ono być wykonane 
z materiału wystarczająco wysokiej jakości, aby uzyskać gładką powierzchnię betonu o jednolitej 
strukturze oraz wygląd bez widocznych odcisków ziaren, śladów lub krawędzi. W przypadku 
zastosowania okładziny musi ona być tego samego typu na całej konstrukcji. 
Szalowanie Wykonawca winien zaprojektować w taki sposób, aby skosy, zaokrąglenia, fazy i występy 
były odlewane w miarę postępu prac. Jeżeli warunek ten nie zostanie zmieniony dla poszczególnych 
przypadków, wszystkie zewnętrzne kąty widocznych elementów betonu powinny mieć fazy o 
wymiarach 25 mm × 25mm. 
Przed położeniem betonu wszystkie substancje i cząstki zanieczyszczające Wykonawca winien 
usunąć z wnętrza szalowania, a powierzchnie mające się stykać z betonem powinny zostać po 
oczyszczeniu pokryte środkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziałania przyleganiu betonu do 
powierzchni deskowania. Środki antyadhezyjne Wykonawca winien stosować w taki sposób, aby nie 
naruszać przyczepności pomiędzy zbrojeniem, a betonem. Wolno stosować tylko takie środki 
antyadhezyjne, które nie pozostają na powierzchni betonu, nie plamią go i nie stanowią utrudnienia 
przy nakładaniu na beton ewentualnych powłok ochronnych, tynku itp. materiałów. Warstwa 
nałożonego środka antyadhezyjnego winna być zgodna z zaleceniami producenta i ułożona w sposób 
przez niego zalecany ( np. natryskiem, malowaniem itp.). 
Wykonawca winien dostarczyć urządzenia potrzebne do zbadania szalowania po jego wykonaniu, 
a jeszcze przed położeniem betonu. Konieczne również jest przekazanie Inżynierowi z 24-godzinnym 
wyprzedzeniem zawiadomienia, aby umożliwić mu przeprowadzenie badania szalunku, jeżeli uzna, że 
jest to konieczne. Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien uzyskać zatwierdzenie 
szalowania od Inspektora Nadzoru. 
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Demontaż szalunku 

Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze wystarczającej 
wytrzymałości do utrzymania bez nadmiernego odkształcenia się pod wpływem własnej masy oraz 
różnych obciążeń konstrukcyjnych i innego rodzaju, które będzie musiała utrzymać. Szalowanie 
można demontować wyłącznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia od Inspektora Nadzoru . 
Operacje związane z demontażem lub usuwaniem form, szalowania lub deskowania Wykonawca 
winien wykonywać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego nadzoru budowy -  osoby 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia do sprawowania samodzielnych 
funkcji w budownictwie w zakresie konstrukcji budowlanych.  
Instrukcje postępowania zawarte w planie betonowania w odniesieniu do każdej konstrukcji powinny  
zawierać propozycje dotyczące metod wykonania i czasu demontażu szalowania. Zamieszczona 
poniżej podaje wzorcowe minimalne okresy od układania betonu do zdejmowania szalowania.  
 W przypadku usuwania szalowania płyt stropowych przed zdjęciem stempli, instrukcja postępowania 
powinna w sposób jednoznaczny wskazywać kolejność i metodę demontażu szalowania płyt 
stropowych w taki sposób, aby pozostawić odpowiednie podparcie. 
 
 
 

Typ szalowania 

Temperatura powierzchni betonu 

16
o
C  

lub wyższa 
7

o
C 

t (temperatura pomiędzy 0
o
C 

a 25
o
C) 

Szalowanie pionowe 
do wykonania kolumn, 
murów i dużych 
dźwigarów 

12 godzin 18 godzin 
300 

t + 10 
godziny 

Szalowanie stropowe 
do wykonania płyt 
betonowych 

4 dni 6 dni 
100 

t + 10 
dni 

Szalowanie stropowe 
do wykonania płyt 
betonowych i stempli 
do płyt 

10 dni 15 dni 
250 

t + 10 
dni 

Stemple do belek 
i dźwigarów 

14 dni 21 dni 
360 

t + 10 

 

dni 

 
Uwaga dotycząca tabeli: 

Dane z powyższej tabeli mają odniesienie do cementów typu CEM I, CEM I MSR, CEM I HSR 

podlegających zwykłym warunkom dotyczącym dojrzewania betonu.  

Czas pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia 
pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 15 MPa. 
Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania stanowią  
przedmiot planu betonowania. 
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Ponowne użycie szalunku  

Przy ponownym używaniu szalowania Wykonawca winien zapewnić aby jego powierzchnia była 
gładka i czysta oraz wolna od wypaczeń, skręceń i innych deformacji. Elementy szalowania, których 
jakość w opinii Inspektora Nadzoru uległa pogorszeniu w takim stopniu, że nie nadają się do użycia, 
Wykonawca winien odrzucić i usunąć z placu budowy lub zniszczyć i bezzwłocznie zastąpić nowym 
szalunkiem. 

Wykończenie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej stawiane są  następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie będą gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
- płaszczyzny stropów – poziome bez odchyłek, 
- krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać fazowanie szerokości  minimum 2 cm, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, 

a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub 
stropu. 

 
 
 
 
 
 
Dla elementów betonowych podlegających zakryciu lub otynkowaniu oprócz powierzchni górnych 
stropów należy bezpośrednio po rozszalowaniu: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą cementową M7, a następnie  
     wygładzić. 
   
  Dla powierzchni betonowych nie podlegających zakryciu lub otynkowaniu 
- faktura betonu o gładkiej i równej powierzchni na wszystkich widocznych płaszczyznach, 
      
Dla powierzchni górnych stropów i posadzek: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
- powierzchnie przeznaczone pod gres lub terakotę wypoziomować zaprawą cementową  
     samopoziomującą, powierzchnie przeznaczone pod żywicę epoksydową wyrównać zgodnie z 
wymogami   dostawcy powłoki. 

Ognioodporność konstrukcji żelbetowej 

Wszystkie otuliny podstawowego zbrojenia winny mieć grubości zgodne z projektem i  spełniać 
wymogi ppoż.  

Dostawa stali  

Inspektor Nadzoru powinien przez Wykonawcę zostać powiadomiony o momencie dostawy stali na 
plac budowy.  Każdy krąg lub wiązka stali dostarczona na budowę musi być zaopatrzona w atest  
zawierający : 

- znak wytwórcy, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej, 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej  wiązki czy kręgu, 
- średnicę nominalną. 
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Odbiór materiału na budowie winien być dodatkowo dokonany poprzez ocenę wzrokową : 

- na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych  
       zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
5mm   na 1 m długości pręta. 
 

Elementy stalowe montowane w konstrukcjach żelbetowych i betonowych  
 

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem. 
Wszystkie elementy stalowe umieszczane w szalunku powinny zostać zweryfikowane pod nadzorem 
geodezyjnym - operat pomiarów musi być zatwierdzony przez Inspektora  Nadzoru. 
Tolerancje dla montowanych elementów stalowych  powinny być podane przez projektanta lub 
określone przez dostawcę/wykonawcę  urządzeń, elementów które zostaną zamontowane na   
elementach. 
Niezabetonowane części kotew winny być zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej poprzez 
ocynkowanie ogniowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

13.7  Kontrola jakości  

System odniesienia. 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe na czas prowadzenia robót budowlanych powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem lub też zmiana ich położenia. Punkty pomiarowe powinny być 
odpowiednio oznaczone i naniesione na  mapę , plany i rysunki robocze.   
W przypadku kiedy dokumentacja nie określa w sposób jednoznaczny klasy tolerancji dla wymiarów 
przyjmować należy , że jest to klasa N 1. W planie jakości oraz planie betonowania należy 
ewentualnie przy udziale projektanta i Inspektora Nadzoru określić , które elementy będą wykonywane 
w klasie N 2.  
 
Fundamenty (ławy-stopy) 
 
Akceptowane odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 ( zalecana w przypadku wykonywania elementów szczególnie 
istotnych z punktu niezawodności  konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia )  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Słupy i ściany 
 
Akceptowane odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancjiN1 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: 
 ± 20 mm przy L < 30 m, 
 ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

 ± 0,10 (L+500) przy L   500m. 
 
Akceptowane odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: 
 ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
 ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 
być większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
 
 
 
 
 
 
 
Belki i płyty 
 
Akceptowane  odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Akceptowane  odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Przekroje 
 
Akceptowane odchylenie wymiaru  przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
±  10 mm przy klasie tolerancji N1, 
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±  5 mm przy klasie tolerancji   N2. 
 
Akceptowane odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
 
Powierzchnie i krawędzie. 
 
Akceptowane  odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
± 7 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane  lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż: 
± 5 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Akceptowane lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
± 6 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 4 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Otwory i wkładki 
 
Akceptowane  odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
Deskowanie 
 
Akceptowane odchylenia  wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
-   odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm, 
-   odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 
mm, 
-   odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 
-   odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 
-   odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek - 
2,5mm, 
 
 odchyłki od rozpiętości projektowych: 
-  belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, 
-  płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. 
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Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia , które mogą powstać  przy montażu 
deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

13.8  Odbiory robót   

Odbiór robót betonowych i żelbetowych podlega zasadom Odbioru Częściowego i Odbioru Robót 
Zanikających według zasad podanych w  ST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót betonowych jest dwustopniowy i obejmuje:  
1. Odbiór deskowań i ułożonego zbrojenia: 
- zgodności z dokumentacją wykonawczą deskowań  
- geometrii, wymiarów, odchyłek od wymiarów teoretycznych,  
- zgodność ułożenia zbrojenia z Projektem oraz stabilizacja zbrojenia, 

 
2. Odbiór  robót betonowych: 

- sprawdzenie zgodności atestów dostaw mieszanki betonowej z Projektem i planem betonowania, 
- sprawdzenie wytrzymałości próbek betonu,  
- wykończenie powierzchni , 
- sprawdzenie geometrii, wymiarów i odchyłek od wymiarów teoretycznych, 
- sprawdzenie położenia elementów zabetonowanych. 

 
               13.9 Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót żelbetowych należy wykonać dla każdego rodzaju robót  odnoszącego się do roboty 

podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres prac :  

 m2 -  dla powierzchni 

 m3 -  dla elementów objętościowych 

 m   -  dla elementów liniowych 

 szt - dla elementów jednostkowych , powtarzalnych 
 kpl - dla elementów złożonych lub kompletów stanowiących jedną dającą się wyodrębnić całość  
 

 

 

 

               13.10. Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia 
może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić 
jako jedną całość i uznać , że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych 
zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą łatwe do oceny  i weryfikacji np. : ława 
fundamentowa w osi A-A na odcinku 1-2 , słup  S1 itp. itp.). 

                

               3.11. Przepisy związane  

 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie 
będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.  
 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe, wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06:1989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i   
                                      projektowanie 
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PN-B-03264:2002/Ap1 2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  
                                     projektowanie 
PN-EN 1992-1-1:2008  Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla  
                                      budynków 
PN-EN 206-1:2003       Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-88/B-06250             Beton zwykły 
PN-EN 206-1:2003       Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1994-1-1:2008  Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych - 
                                    Cz. 1-1 Reguły         ogólne dla budynków 
 
 

 14. Konstrukcje stalowe   STK-03 

14.1 Słownik podstawowych pojęć  

      Konstrukcja stalowa - połączone ze sobą płaskie lub przestrzenne elementy nośne( konstrukcyjne) 

obiektu budowlanego wykonane ze stali  

14.2 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego działu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem , dostawą i montażem konstrukcji stalowych.  

14.3 Zakres robót  

Zakres robót dotyczy wszystkich konstrukcji z wykonywanych ze stali objętych projektem takich jak 
miedzy innymi : 
a) podkonstrukcje 
b) rygle  
c) konstrukcje szkieletowe 
 
 
 

14.4 Materiały  

Stal profilowa - profile zamknięte, kształtowniki gorącowalcowane i blachy ze stali St3SX. Wykonawca 
zastosuje stal konstrukcyjną o parametrach jakościowych i wytrzymałościowych zgodnych  z 
projektem.  
 
 
Zabezpieczenie p. poż.  - konstrukcji stalowej do R30 (powłoki malarskie).Wszędzie tam gdzie  

zgodnie z dokumentacją projektową lub przepisami prawa ,w tym w szczególności warunkami 
technicznymi jakim muszą odpowiadać budynki i budowle , elementy konstrukcyjne stalowe 
musza być wykonane w technologii zapewniającej uzyskanie odpowiedniej klasy odporności 
ogniowej.  Technologia ta wynika z projektu a jeżeli nie to Wykonawca winien zaproponować 
odpowiednie  rozwiązanie i uzyskać jego akceptacje przez projektanta i Inspektora Nadzoru. 
Należy korzystać tylko z rozwiązań , które przeszły odpowiednie badania i zostały 
certyfikowane przez uprawnione jednostki. 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne  - konstrukcji farbami ogólnego stosowania. Dostarczana stal 

konstrukcyjna musi być zabezpieczona antykorozyjnie w sposób podany w projekcie. Zmiana 
sposobu zabezpieczenia stali musi być zaakceptowana przez projektanta i Inspektora 
Nadzoru.   

 
Łączniki śrubowe i kołki wklejane 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-M-82101 
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości PN-M-82105  
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Podkładki wg PN-M-82002 
Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-M-82005  
Nakrętki sześciokątne wg PN-M-82144 
Kołki montażowe wklejane zgodnie z aprobatą producenta. Wymagania dla kołków, śrub i podkładek 
wynoszą: 
-  stal trzpienia o wytrzymałości doraźnej minimum 500 MPa, 
-  wszystkie elementy ocynkowane ogniowo, 
-  ładunek kotwy na bazie żywicy winylowo-uretanowej. 
 
Należy zastosować przekładki przy łączeniu elementów z różnych rodzajów metali w celu uniknięcia 
korozji galwanicznej. 
 
Materiały spawalnicze 
Topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-M-69355 
Druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430  
Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości wg PN-M-69433  
Jedynym miejscem spawania będzie wytwórnia konstrukcji stalowej. 
 
 
Każdej dostawie konstrukcji stalowej na plac  budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji 
wysyłkowej zawierającej: 
- nazwę wytwórni,  
- numer identyfikacyjny zamówienia,  
- nazwę i adres Placu Budowy,  
- wyszczególnienie elementów wysyłkowych, 
- deklaracje zgodności,  
- atesty stali profilowej, 
- atesty łączników, 
- protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 
 
 
 
 

14.5  Sprzęt  

Do wykonywania prac należy używać sprzętu odpowiedniego do miejsca wykonywania oraz 
charakteru robót. Dobór rodzaju, wielkości oraz ilości sprzętu zmechanizowanego należy do 
wykonawcy.  

14.6 Wykonanie robót  

         Montaże konstrukcji na placu budowy powinny odbywać się zgodnie z projektem warsztatowym-
montażowym, który powinien zostać opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Projektanta i Inspektora Nadzoru.        Przed   rozpoczęciem montażu należy naprawić wszelkie 
uszkodzenia elementów jakie mogły powstać w trakcie transportu lub składowania. Do montażu 
konstrukcji stalowych można przystąpić  po uzyskaniu wymaganej nośności podpór i zakotwień. 
Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę Inspektora Nadzoru  na montaż konstrukcji po dokonaniu 
oględzin miejsca montażu. Tolerancje montażowe wg PN-B-06200. Połączenia wykonywać wg PN-B-
06200 . Połączenia skręcane wykonać wg wskazań normy PN-B-06200  

          W każdym stadium montażu  konstrukcja powinna mieć zdolność do przeniesienia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi  , obciążeniami montażowym, sprzętem i materiałami. W tym celu należy 
stosować tymczasowe stężenia, podpory kotwienia  oraz inne metody pozwalające zachować trwałość 
i geometrię całego ustroju.  

          Wykonawca sprefabrykuje i zamontuje na placu budowy konstrukcję stalową zgodnie z założeniami 
jak dla  

         klasy 2 wg PN-B-06200. 
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14.7  Kontrola jakości  

Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 
 
a) na etapie wstępnym: 
- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji wytwórni i jej 
personelu, 
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów, 
- badanie wzrokowe połączeń spawanych, 
- kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich, 
- jakość łączników. 
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe 
spoin. 
 
b) po zakończeniu montażu i malowania: 
-  sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju, 
-  sprawdzenie połączeń montażowych, w szczególności połączeń sprężanych, 
-  sprawdzenie wykończenia zakotwień, 
-  końcowy pomiar powłok malarskich. 
powstać  przy montażu deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
 
Dopuszczalne odchyłki elementów  zgodnie z PN-B-06200 .  
 

14.8  Odbiory robót   

Odbiór robót dla konstrukcji stalowych  podlega zasadom Odbioru Częściowego i Odbioru Robót 
Zanikających według zasad podanych w  ST „Wymagania ogólne”.  
 

               14.9 Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót  konstrukcyjnych stalowych  należy wykonać dla każdego rodzaju robót  
odnoszącego się do roboty podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie 
określić zakres prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m3 -  dla elementów objętościowych 
 m   -  dla elementów liniowych 
 szt - dla elementów jednostkowych , powtarzalnych 
 kpl - dla elementów złożonych lub kompletów stanowiących jedną dającą się wyodrębnić całość  
t lub kg   -  dla masy konstrukcji  w zależności od przyjętego stopnia dokładności pomiaru  

 

              14.10. Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia 
może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić 
jako jedną całość i uznać , że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych 
zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą łatwe do oceny  i weryfikacji np. : belka  
, słup, dźwigar, płatew  itp.). 

                

               14.11. Przepisy związane  

 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie 
będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.  



44 

 

 
PN-84/H-9300      Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej  
                             jakości i  niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
PN-EN 10020:1996     Stal. Klasyfikacja  
PN-EN 10021 :1997    Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
PN-EN 10079:1996     Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN 10163-1:1999  Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników  
                                    walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne  
PN-73/H-92127          Blachy stalowe żeberkowe 
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003  Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na  
                                    zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia  
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary  
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
                                 Tolerancje wymiarów i  przekroju poprzecznego  
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno 
-                               Projektowanie i wykonanie  
PN-61/M-82331    Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym 
PN-EN 757:2000   Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania  
                              łukowego stali o  wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie  
PN-90/B-03200     Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania  
                             podstawowe. 
PN-B-01806     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania,  
                             konserwacji  i napraw 
PN-EN 45014      Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
                                      ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej  
                                      przygotowania. 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
                                       ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac  
                                        malarskich 
 
 
 
 
 


