

ADMIN/01/PN/02/2018

Warszawa, dn. 30.10.2018 r.

**Do
Wszystkich WYKONAWCÓW
którzy pobrali SIWZ**

Informacja o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „roboty budowlane mające na celu przebudowę sal wystawowych parteru budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), unieważnia postępowanie ADMIN/01/PN/02/2018, z uwagi na okoliczność, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 404 838,00 zł. (dwa miliony czterysta cztery tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych). W postępowaniu wpłynęła jedna oferta od Konsorcjum firm Zbigniew Hordyj „Amat” i WLM Sp. z o.o. na kwotę 3 433 558,85 zł. (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 88/100), która znacznie przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego, w związku z czym jest znacznie wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kierownik Zamawiającego
DYREKTOR
Państwowego Muzeum Etnograficznego
w Warszawie
dr Adam Gzyzewski

Inwestycja realizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu
Województwa Mazowieckiego

