
 

 

 

               

 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Kody CVP  
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz 
wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania przebudowy części pomieszczeń administracyjnych 2-go pietra na przestrzenie edukacyjne 
we wschodnim skrzydle Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1  
 

1.2. Inwestor 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Projekt przewiduje przebudowę istniejącej kubatury wewnętrznej poprzez powiększenie powierzchni 
ekspozycyjnej uzyskiwane przez połączenia istniejących pomieszczeń. 
 
1.3.2. Ogólny zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robót 
wynika z Dokumentacji Projektowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

 
1.4.1. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.2. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
1.4.3. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.4. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
 

1.4.5. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

 
1.4.6. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.4.7. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych  
 

1.4.8. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 



1.4.9. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 

1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
1.4.20. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
1.4.21. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
1.4.22. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.4.23. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

1.4.25. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.4.26. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 
1.4.27. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.4.28. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
1.4.29. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 



1.4.30. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 
1.4.31. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 

1.4.32. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

 
1.4.33. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

 
1.4.34. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

 
1.4.36 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 
1.4.37. Zarządzającym realizacją umowy lub Inwestor Zastępczy – jest to osoba prawna lub 

fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 
wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca 
Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 

 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Umowy. 

 Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako 
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna 
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł 
umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 

 Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje 
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie 
Budowy. 

 Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne 
lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, 

 Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia wad zgłoszonych przez 
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie 
Odbioru. 



 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 
Budowlanych. 

 Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz 
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w 
trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca 
przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona 
najkorzystniejsza Oferta 

 Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w 
ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad 
zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, 
wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w 
ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, 
które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 

 Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako 
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z 
usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

 Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, 
liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 

 Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może 
rozpocząć Roboty Budowlane. 

 Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja 
Techniczna/ST – oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za 
Roboty. 

 Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 

 Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 

 Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, 
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana 
odrębna Data Zakończenia, 

 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

 Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót  
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz 
zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru 
Końcowego. 

 Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 

 Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie 
można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

 Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich 



wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

 Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej i komplety SST w ilości zgodnie z umową. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” a jeżeli nie zostały tam zawarte przyjmuje się ich 
następującą hierarchię : 
 
Umowa/ kontrakt 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Projekt budowlany  
Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robót 
Oferta Wykonawcy 
  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego , Projektanta i  Inspektora Nadzoru, którzy 
dokonają odpowiednich zmian i poprawek jeśli będą one konieczne lub podejmą decyzje co do 
dalszego sposobu postępowania z problemem. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
 
 



1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Wykonawca powinien uwzględnić utrudnienia wynikające z  pracy na obiekcie 
czynnym . Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony     
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w czasie całego procesu 
realizacji. Zobowiązany jest utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy ,dotyczy to w szczególności  baz produkcyjnych, pomieszczeń 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach znajdujących się na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
 
 



1.6.9. Organizacja obsługi komunikacyjnej Terenu Budowy 
 
W przypadku jeżeli ze względów technologicznych będzie konieczne wykonanie dróg 
tymczasowych lub  drogi dojazdowej do Terenu Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać w 
ramach Umowy i prace te należy ująć w cenie oferty. Nie będą one podlegały dodatkowej 
zapłacie.  Wykonawca przed rozpoczęciem prac jest zobowiązany zwizytować teren budowy i w 
porozumieniu z Zamawiającym uzgodnić sposób, trasy oraz okresy dostaw materiałów i sprzętu 
na teren budowy. Ustalenia te powinny zostać zawarte w protokole przekazania terenu budowy.  
 
1.6.10. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
 
Gdyby doszło do realizacji robót w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robót, obejmujących 
swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania. Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją oraz 
do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego  projektu (oznakowania i 
zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 
organizacji ruchu, oznakowania dróg). Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa 
drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 
Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem i kosztem. 
 
1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien 
zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawierać takie informacje jak: 
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
 
1.6.13. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 
czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. Gdy 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
 



1.6.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. Z chwilą przejęcia 
Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 
przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów może zostać zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów 
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności. W przypadku 
kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych 
przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej 
jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi 
zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 
zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 



2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w ST służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
•  Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) 
• Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiającego 
 
2.6. Dopuszczenia stosowania materiałów 
 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 
oznaczone, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881). 
 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc 
upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta po 
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek 
Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
 
b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 
wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich 
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach 
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki 
akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 
 
 



2.7. Jakość stosowanych materiałów 
 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające: 
 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 
• z Polską Normą, 
• z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
 
b) oznaczenie znakiem CE 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
2.8. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 
spełnieniu pożądanych przez Projektanta założeń estetycznych założonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych oraz funkcjonalnych  
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów wykończenia, 
kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie każdorazowo dla zamiennego 
rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i Programie Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
 



4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 program robót - projekt organizacji budowy zawierający opis przewidywanego przez 
wykonawcę sposobu realizacji prac , kolejności poszczególnych operacji technologicznych 
prac,hamonogram rzeczowo-terminowy   

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 
5.2. Program Robót 
 
Dokument powinien określać możliwości przerobowe Wykonawcy w poszczególnych zakresach , 
kolejność technologiczną robót oraz przewidywane sposoby ich realizacji , które powinny zapewnić 
wykonanie Robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram budowy zgodny z Umową. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i 
zadań umownych. Harmonogram musi zawierać wskazane  punkty kontrolne na przestrzeni całego 
zamierzenia. Poziom szczegółowości harmonogramu powinien odnosić się do  robót podstawowych  
czyli minimalnych ilości, wielkości, zakresów jakie po ich wykonaniu są możliwe odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót i mogą 
stanowić podstawę do ich rozliczenia. 
 



5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy 
 
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy 
 
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w 
szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
ochronne,   oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren Budowy 
do stanu    pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 
 
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 
a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 
b) wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze Decyzji o 
pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiającego (Inwestora), 
Wykonawcy, Projektantów; numery  telefonów alarmowych 
b) posiadać wymiary nie mniejsze jak 90 x 70 cm, 
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i 
cyframi koloru   czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót Budowlanych, 
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5.4. Zaplecze wykonawcy 
 
Wykonawca w ramach ryczałtu Kontraktu zobowiązany jest zapewnić odpowiednio zorganizowany 
plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym: 
 
1. Zaplecze budowy. 

• Zaplecze biurowe, 
• Zaplecze socjalno-bytowe, 
• Część składowo-magazynową i miejsce parkowania sprzętu i transportu, 
• Zapewnić odpowiedni sprzęt i wyposażenie , 
• Dostawę mediów , 
• Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, 

2. Zapewnić odpowiednią obsługę geodezyjna budowy. 
3. Zapewnić odpowiednie środki transportu i łączności. 
4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnień 
wymaganych do budowy zaplecza lub dzierżawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym 
Zaplecza przez cały czas trwania Kontraktu aż do dnia końcowego odbioru budowy należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz przepisami  Ustawy 
Prawo Budowlane wraz z przepisami towarzyszącymi. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń 
wykonywania Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  



Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo 
od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego 
Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a Ustawy 
Prawo Budowlane), a także wstrzymania robót budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). 
Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. 
Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie przepisów  
techniczno budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu Robót Budowlanych. Osoby 
pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych odpowiedzialne 
są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na 
budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest 
karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy 
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 
6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie 
Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o 
pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu budowlanego 
 
 
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
W przypadki jeżeli Zamawiający w warunkach kontraktu wymaga , do obowiązku Wykonawcy należy 
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 
(PZJ), w którym Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 
Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierać: 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robót , 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia jakości wykonywanych Robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu     Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych     wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych  informacji Inspektorowi Nadzoru. 
i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w  mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy,    kruszyw itp., 
k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
l) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 
6.3. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 



odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
6.4. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
zgodnie z zasadą, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Zakres pobierania próbek Wykonawca 
uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.5. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi ST i wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badań 
Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone 
w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 
6.9.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru końcowego. 



Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
a) Inspektor Nadzoru, 
b) Projektant, 
c) Kierownik Budowy, 
d) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
e) Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów  na budowie. 
f) Inwestor, 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót, 
d) daty rozpoczęcia i daty zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty Odbiorów, 
i)  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,  
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je   przeprowadzał, 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Dziennik 
Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz 
warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów 
Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik 
budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i 
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
6.9.2. Księga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający określić faktyczny stopień zaawansowania każdego z 
elementów Robót w stosunku do harmonogramu. Księga Obmiaru nie stanowi podstawy do 
rozliczenia robót , chyba że strony w umowie/kontrakcie ustaliły to inaczej. Księga obmiaru służy 
ocenie faktycznie wykonanych prac i może stanowić materiał pomocniczy do dokonywania rozliczeń. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach określonych w ST lub 
przyjętych w Kosztorysie Ofertowym bądź Przedmiarze  i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Inspektor 
nadzoru jest zobowiązany dokonać potwierdzenia obmiaru w Księdze Obmiaru.  
 
 



6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 
 
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
 
6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiałów, 
lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie 
dostarczona w tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi 
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech jednobrzmiących egzemplarzach + 1 egz. w 
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru Dokumentację 
Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie 
określonym w Umowie. 
 
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty: 
a) Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły Odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym lub Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
 
 



7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Poszczególne pozycje obmiarowe powinny być opisane w sposób 
pozwalający je zlokalizować na placu budowy/obiekcie np. : wykop w osi a-b , ściana piętra  oś c-d itp.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Częściowy, 
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 
4) Odbiór Końcowy, 
5) Odbiór Pogwarancyjny. 
 
8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty 
zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie 
Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.2. Odbiór Częściowy 
 
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 
jest  użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub użytkowania przed  
   zakończeniem. Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy lub  wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. 
 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
e) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi 
 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności 
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 



Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice 
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem 
potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami 
Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.dokumentów 
przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest 
protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.4. Odbiór Końcowy 
 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą 
zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
(w trzech egzemplarzach), 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Receptury i ustalenia technologiczne, 
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST i PZJ, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót Zanikających i 
Ulegających  Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały. 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania Robót właścicielom 
urządzeń, o ile takie roboty  występowały. 
j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag i 
zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 
k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z 
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym:  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa powyżej. Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych 



Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać 
czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 
 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz 
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do 
zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona 
Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do 
Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. 
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający 
dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie 
zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to 
stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego 
Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w 
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez 
Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych 
ryczałtowo zastosowanie będzie miała  Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu    na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem,     montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie 
energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia  oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w   czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
 
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a nie tylko te wyszczególnione w 
Przedmiarze Robót. Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane 
z prowadzeniem Robót: 
a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
b) koszt organizacji placu budowy 
c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbędnych mediów na czas budowy 
d) monitoring geodezyjny otaczających budynków 
e) koszty rozbiórek i przebudów 



f) koszt obsługi geodezyjnej, 
g) koszt rekultywacji terenu, 
h) koszt wywozu odpadów. 
i) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas 
trwania  budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień  wynikających z postępu Robót. 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 
• opłaty/dzierżawy terenu 
• przygotowanie terenu 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu. 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

j) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i  świateł 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

k) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie 
ryczałtowej Wykonawca zapewni:  
 
a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze  itp.) dla Terenu Budowy, 
b) Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania lub wydzierżawienia odpowiedniego Zaplecza na 
potrzeby  budowy, zapewnienia mu ciągłej dostawy mediów (energia elektryczna , dojazd, ogrodzenie 
, wywóz nieczystości stałych i płynnych itp.), utrzymanie sprzętu i wyposażenia w odpowiedniej 
sprawności , wymiana urządzeń podlegających zużyciu, zapewnienie napraw serwisowych i bieżącymi 
kosztami eksploatacji. 
c) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
d) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
e) prace porządkowe. 
f)  zabezpieczenia- trwałe obudowy dla gotowych elementów  na okres ustalony z inwestorem, nie 
dłuższy jednak  jak do odbioru końcowego obiektu 
h) Wykonawca wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Klienta wyda Klientowi na swój koszt co 
najmniej  3 komplety kluczy do każdego zamka drzwi wejściowych ,z którego będzie korzystał Klient  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Wymagania ogólne 
 
W przypadku kiedy Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać 
łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 
 



10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia 
 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowane  z dnia 12 kwietnia 2007r z późniejszymi zmianami 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie   z dnia 11 września 2014r  
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych  obowiązujących w 
budownictwie z dnia 21 lutego  1995r  
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami 
6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami 
7) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami 
8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami zm.). 
9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). –z 
późniejszymi  zmianami zm.). 
 
11.  STK- 00  Roboty rozbiórkowe  
 

               11.1. Zakres robót 

Inwestycja wymaga wykonania  rozbiórek  i demontaży w zakresie związanym z projektowanym 
połaczeniem sal oraz wykonywaniem prac instalacyjnych. Dotyczy to wykonania przebić , przekuć 
oraz demontażu starych elementów przeznaczonych do wymiany.  
 

               11.2. Materiały i sprzęt 

Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt 
musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli 
przepisy tego wymagają.  Materiały stosowane przy demontażach i rozbiórkach występują, jako 
materiały pomocnicze. Przewiduje się prowadzenie robót rozbiórkowych ręcznie, oraz przy użyciu 
narzędzi pneumatycznych. 
  
11.3. Sposób wykonywania prac 

Do Prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie dopuścić zniszczenie lub uszkodzenia 
elementów, które mają pozostać. Należy wykonywać rozbiórki i demontaże w taki sposób, aby nie 
powodować zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników bądź osób przebywających w pobliżu: 
- wycinki elementów stalowych palnikami lub tarczami szlifierskimi wykonywać po zamontowaniu  
osłon i ekranów  przeciwiskrowych  
- demontaże okładzin posadzkowych prowadzić od wejścia pomieszczenia i natychmiast usuwać 
materiały z  rozbiórki z przejść  
- wykucia w ścianach prowadzić po uprzednim sprawdzeniu czy na trasie wykucia nie przebiegają 
żadne instalacje elektryczne lub sanitarne. W przypadku gdyby takie się znajdowały, do rozbiórki  
przystępować po ich odłączeniu i  zabezpieczeniu.  
Miejsca wykonywania prac rozbiórkowych i demontażowych w miarę możliwości należy tymczasowo 
osłonić kotarami jeżeli prace mogą powodować zabrudzenia lub uszkodzenia sąsiednich z miejscem 
robót  pomieszczeń  lub wygrodzić pełnymi ogrodzeniami przestawnymi jeżeli dotyczą większego 
obszaru. Należy je także w sposób widoczny oznaczyć na czas prowadzenia prac rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do demontaży i rozbiórek należy sprawdzić czy w ich obszarze nie znajdują się 
instalacje elektryczne, sanitarne, gazowe itp., które mogłyby zostać uszkodzone. W  przypadku 
wykrycia instalacji elektrycznych należy je odłączyć od napięcia. W przypadku instalacji sanitarnych 
należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i odciąć dopływ wody lub gazu na czas prowadzenia 
demontaży i rozbiórek. Instalacje kanalizacyjne, wodociągowe oraz gazowe , które ulegają 
częściowemu demontażowy lub rozbiórce należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed  
zanieczyszczeniem odpadami pochodzącymi z rozbiórki.  Przed dokonaniem wyburzeń lub rozbiórek 
należy dokonać oceny technicznej czy elementy te nie stanowa części konstrukcyjnych. W takim 
przypadku należy przed rozpoczęciem robót wykonać dla danego elementu odpowiednie 
wzmocnienia, podpory i zabezpieczenia oraz uzgodnić te rozwiązania z Inspektorem Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do wyburzania konstrukcji w pierwszej kolejności należy  zdemontować ręczenie okna. 
Elementy ściany konstrukcyjnej będą cięte na małe fragmenty przy użyciu nożyc hydraulicznych i 



opuszczane na ziemię. Rozbiórka będzie rozpoczęta od dachu i zewnętrznych elementów 
osłonowych. Elementy żelbetowe będą wycinane małymi fragmentami przy użyciu nożyc 
hydraulicznych i opuszczane na dół. Wycinanie konstrukcji stalowych będzie przeprowadzone również 
przy pomocy nożyc. W trakcie wyburzania konstrukcji elementy instalacyjne będą sukcesywnie 
wycinane i składowane w oddzielnych kontenerach. Odcięte fragmenty konstrukcji żelbetowej i 
elementy stalowe będą odkładane w miarę możliwości poza obręb wyburzanego budynku. Powstałe w 
trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych odpady będą sukcesywnie wywożone z placu rozbiórki i 
poddawane utylizacji lub recyklingowi. Powstałe w czasie rozbiórki odpady z papy i izolacji z wełny 
mineralnej będą odseparowywane od gruzu betonowego i ceglanego i składowane w oddzielnym 
miejscu. W trakcie prowadzenia prac wyburzeniowych wewnątrz budynku i w zasięgu pracy sprzętu 
nie mogą przebywać żadne osoby. 
 

               11.4. Uprzątnięcie terenu 

Materiały wytworzone w procesie rozbiórki, które nie są zakwalifikowane do ponownego 
wykorzystania należy niezwłocznie po zakończeniu prac wywieźć poza teren i poddać utylizacji. 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do dokumentacji powykonawczej karty przekazania odpadów.  
W przypadku materiałów takich jak: 
- złom stalowy, miedziany, aluminiowy, kable elektryczne miedziane lub aluminiowe Kierownik 
Budowy jest zobowiązany przygotować protokół odzysku materiałów z określeniem odzyskanej ilości ( 
w kg lub tonach) i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, który podejmie decyzję, co do 
dalszego trybu posterowania. Przychody ze sprzedaży złomu Wykonawca po potrąceniu kosztów jego 
transportu do punktu skupu przekazać na rachunek Zamawiającego/Inwestora. 
-urządzenia elektryczne, sanitarne, wentylacyjne i inne zdemontowane - Kierownik Budowy jest 
zobowiązany przygotować protokół odzysku materiałów z określeniem odzyskanej i przedstawić go do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru, który podejmie decyzję, co do dalszego trybu postępowania. 
 

               11.5. Kontrola jakości  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót z weryfikacją w 
stosunku do dokumentacji projektowej oraz sprawdzeniu czy w trakcie prac nie doszło do zniszczenia 
innych elementów. Kontrola jakości obejmuje także sposób usunięcia z terenu budowy odpadów i 
materiałów pochodzących z rozbiórki.  
 

               11.6. Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w 
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 
- kompletność wykonanych prac   
- jakość prac   
- kompletność dokumentacji potwierdzającej zgodną z prawem utylizację odpadów pochodzących z 
rozbiórki  
 

               11.7. Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót rozbiórkowych i demontażowych należy wykonać dla każdego rodzaju robót  
odnoszącego się do roboty podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie 
określić zakres prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m3 -  dla elementów objętościowych 
 m   -  dla elementów liniowych 
 szt - dla elementów jednostkowych , powtarzalnych 
 kpl - dla elementów złożonych lub kompletów stanowiących jedną dającą się wyodrębnić całość  



 

               11.8. Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia 
może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić 
jako jedną całość i uznać , że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych 
zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą łatwe do oceny  i weryfikacji np. : 
demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 
 

               11.9. Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt 
budowlany oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki  z 20 września 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( z 
późniejszymi zmianami) 
 
 12. Konstrukcje stalowe   STK-03 

12.1 Słownik podstawowych pojęć  

      Konstrukcja stalowa - połączone ze sobą płaskie lub przestrzenne elementy nośne( konstrukcyjne) 
obiektu budowlanego wykonane ze stali  

12.2 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego działu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem , dostawą i montażem konstrukcji stalowych.  

12.3 Zakres robót  

Zakres robót dotyczy wszystkich konstrukcji z wykonywanych ze stali objętych projektem takich jak 
miedzy innymi : 
a) podkonstrukcje 
b) rygle  
c) konstrukcje szkieletowe 
d) belki  

12.4 Materiały  

Stal profilowa - profile zamknięte, kształtowniki gorącowalcowane i blachy ze stali. Wykonawca 
zastosuje stal konstrukcyjną o parametrach jakościowych i wytrzymałościowych zgodnych  z 
projektem.  
 
 
Zabezpieczenie p. poż.  - konstrukcji stalowej do R30 (powłoki malarskie).Wszędzie tam gdzie  

zgodnie z dokumentacją projektową lub przepisami prawa ,w tym w szczególności warunkami 
technicznymi jakim muszą odpowiadać budynki i budowle , elementy konstrukcyjne stalowe 
musza być wykonane w technologii zapewniającej uzyskanie odpowiedniej klasy odporności 
ogniowej.  Technologia ta wynika z projektu a jeżeli nie to Wykonawca winien zaproponować 
odpowiednie  rozwiązanie i uzyskać jego akceptacje przez projektanta i Inspektora Nadzoru. 
Należy korzystać tylko z rozwiązań , które przeszły odpowiednie badania i zostały 
certyfikowane przez uprawnione jednostki. 

 



Zabezpieczenie antykorozyjne  - konstrukcji farbami ogólnego stosowania. Dostarczana stal 
konstrukcyjna musi być zabezpieczona antykorozyjnie w sposób podany w projekcie. Zmiana 
sposobu zabezpieczenia stali musi być zaakceptowana przez projektanta i Inspektora 
Nadzoru.   

 
Łączniki śrubowe i kołki wklejane 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-M-82101 
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości PN-M-82105  
Podkładki wg PN-M-82002 
Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-M-82005  
Nakrętki sześciokątne wg PN-M-82144 
Kołki montażowe wklejane zgodnie z aprobatą producenta. Wymagania dla kołków, śrub i podkładek 
wynoszą: 
-  stal trzpienia o wytrzymałości doraźnej minimum 500 MPa, 
-  wszystkie elementy ocynkowane ogniowo, 
-  ładunek kotwy na bazie żywicy winylowo-uretanowej. 
 
Należy zastosować przekładki przy łączeniu elementów z różnych rodzajów metali w celu uniknięcia 
korozji galwanicznej. 
 
Materiały spawalnicze 
Topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-M-69355 
Druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430  
Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości wg PN-M-69433  
Jedynym miejscem spawania będzie wytwórnia konstrukcji stalowej. 
 
 
Każdej dostawie konstrukcji stalowej na plac  budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji 
wysyłkowej zawierającej: 
- nazwę wytwórni,  
- numer identyfikacyjny zamówienia,  
- nazwę i adres Placu Budowy,  
- wyszczególnienie elementów wysyłkowych, 
- deklaracje zgodności,  
- atesty stali profilowej, 
- atesty łączników, 
- protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 

12.5  Sprzęt  

Do wykonywania prac należy używać sprzętu odpowiedniego do miejsca wykonywania oraz 
charakteru robót. Dobór rodzaju, wielkości oraz ilości sprzętu zmechanizowanego należy do 
wykonawcy.  

12.6 Wykonanie robót  

Montaże konstrukcji na placu budowy powinny odbywać się zgodnie z projektem warsztatowym-
montażowym, który powinien zostać opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Projektanta i Inspektora Nadzoru.        Przed   rozpoczęciem montażu należy naprawić wszelkie 
uszkodzenia elementów jakie mogły powstać w trakcie transportu lub składowania. Do montażu 
konstrukcji stalowych można przystąpić  po uzyskaniu wymaganej nośności podpór i zakotwień. 
Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę Inspektora Nadzoru  na montaż konstrukcji po dokonaniu 
oględzin miejsca montażu. Tolerancje montażowe wg PN-B-06200. Połączenia wykonywać wg PN-B-
06200 . Połączenia skręcane wykonać wg wskazań normy PN-B-06200. W każdym stadium montażu  
konstrukcja powinna mieć zdolność do przeniesienia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi  , 
obciążeniami montażowym, sprzętem i materiałami. W tym celu należy stosować tymczasowe 
stężenia, podpory kotwienia  oraz inne metody pozwalające zachować trwałość i geometrię całego 
ustroju.  Wykonawca sprefabrykuje i zamontuje na placu budowy konstrukcję stalową zgodnie z 
założeniami jak dla  klasy 2 wg PN-B-06200. 



12.7  Kontrola jakości  

Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 
 
a) na etapie wstępnym: 
- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji wytwórni i jej 
personelu, 
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów, 
- badanie wzrokowe połączeń spawanych, 
- kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich, 
- jakość łączników. 
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe 
spoin. 
 
b) po zakończeniu montażu i malowania: 
-  sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju, 
-  sprawdzenie połączeń montażowych, w szczególności połączeń sprężanych, 
-  sprawdzenie wykończenia zakotwień, 
-  końcowy pomiar powłok malarskich. 
powstać  przy montażu deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
 
Dopuszczalne odchyłki elementów  zgodnie z PN-B-06200 .  
 

12.8  Odbiory robót   

Odbiór robót dla konstrukcji stalowych  podlega zasadom Odbioru Częściowego i Odbioru Robót 
Zanikających według zasad podanych w  ST „Wymagania ogólne”.  
 

               12.9 Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót  konstrukcyjnych stalowych  należy wykonać dla każdego rodzaju robót  
odnoszącego się do roboty podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie 
określić zakres prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m3 -  dla elementów objętościowych 
 m   -  dla elementów liniowych 
 szt - dla elementów jednostkowych , powtarzalnych 
 kpl - dla elementów złożonych lub kompletów stanowiących jedną dającą się wyodrębnić całość  
t lub kg   -  dla masy konstrukcji  w zależności od przyjętego stopnia dokładności pomiaru  

 

              12.10. Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia 
może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić 
jako jedną całość i uznać , że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych 
zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą łatwe do oceny  i weryfikacji np. : belka  
, słup, dźwigar, płatew  itp.). 

                

               12.11. Przepisy związane  

 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie 
będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.  
 
PN-84/H-9300      Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej  



                             jakości i  niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
PN-EN 10020:1996     Stal. Klasyfikacja  
PN-EN 10021 :1997    Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
PN-EN 10079:1996     Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN 10163-1:1999  Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników  
                                    walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne  
PN-73/H-92127          Blachy stalowe żeberkowe 
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003  Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na  
                                    zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia  
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary  
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
                                 Tolerancje wymiarów i  przekroju poprzecznego  
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno 
-                               Projektowanie i wykonanie  
PN-61/M-82331    Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym 
PN-EN 757:2000   Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania  
                              łukowego stali o  wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie  
PN-90/B-03200     Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania  
                             podstawowe. 
PN-B-01806     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania,  
                             konserwacji  i napraw 
PN-EN 45014      Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
                                      ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej  
                                      przygotowania. 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
                                       ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac  
                                        malarskich 
 
13.  STA- 02  Roboty tynkowe 
 
 

               13.1. Słownik podstawowych pojęć 

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże. 
Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- 
lub  trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, stanowiąca powłokę                                 
wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 
dodatków                                modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub 
na placu budowy. 
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej                             bądź też gotowy produkt przygotowany przez producenta nadający się do 
natychmiastowego                              zastosowania  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu                                fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
 

               13.2. Zakres robót 

Roboty tynkowe dotyczą wykonywania uzupełnień tynków wewnętrznych. 
 
 



               13.3. Materiały i sprzęt 

13.3.1  Materiały 
Dyspozycja ogólna  
Należy w miarę możliwości stosować  jednorodne rozwiązania systemowe pochodzące od jednego 
producenta lub stosować zestawienia materiałowe przez niego rekomendowane. W przypadku wyboru 
konkretnego systemu parametry jego poszczególnych składników mogą się różnić od podanych 
poniżej. Wybór rozwiązania systemowego musi zostać zaakceptowany przez Projektanta i Inspektora 
Nadzoru   
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty            0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich  
– średnioziarnisty odmiany 2. 
 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5mm. 
 
Zaprawy budowlane gipsowe  
Zaprawa na bazie gipsu powinna spełniać wymagania PN-EN 13279-1 oraz posiadać Atest 
Higieniczny PZH. 

 Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B-10110. 

 Nakładać przy pomocy agregatu tynkarskiego. 

 Zaprawa powinna posiadać następujące właściwości: 
- nieszkodliwość dla skóry ludzkiej 
- elastyczność 
- wydajność 
- jednowarstwowe układanie 
- wysoka wydajność robót tynkarskich 
- mała ilość odpadków zaprawy 
- szybkie schnięcie 
- odporność na ścieranie 
- możliwość wbijania gwoździ 
- regulacja klimatu w pomieszczeniu 
- niepalny, klasa reakcji na ogieńA1 
- wg PN-EN13501-1 
- możliwość nadawania struktury powierzchni 
- łatwość układania płytek ceramicznych i tapetowania 

 
W przypadku trudnych podłoży wymagane jest stosowanie środka zwiększającego przyczepność, , a 
na podkładach tynkarskich (np. lekkich płytach budowlanych) siatki zbrojącej, którą wtapia się na 
głębokość 1/3 grubości tynku. W tym przypadku minimalna grubość tynku wynosi 15 mm. Wtapianie 
siatki wykonuje się techniką mokre na mokre. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 



mechanicznie.Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.Do zaprawy tynkarskiej należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany.Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement 
portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora 
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
 
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych. 
 
Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki pocienione oraz ewentualnego 
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Do zapraw tych należy stosować: 

 piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 

 cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

 wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-
EN 459-1:2003, 

 gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 

 wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może 
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 
Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji   technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

Materiały gruntujące, łączniki i akcesoria 

Wykonawca zastosuje w każdym przypadku preparaty gruntujące, łączniki i akcesoria bądź 
konstrukcje wsporcze rekomendowane przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem i rodzajem podłoża.  
 
13.3.2  Sprzęt  
 Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt 
musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli 
przepisy tego wymagają.   
 



13.4. Sposób wykonywania prac 

13.4.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania 
i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ 
czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej 
i bezdeszczowej pogodzie. Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych 
barwionych nie może przekraczać 80%. Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku 
podkładowego należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki 
tynkarskiej nie stanowią inaczej. 
 
13.4.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione 
 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. 
Tynki pocienione można wykonywać na podłożach: 

 z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

 z autoklawizowanych betonów komórkowych, 

 z zaprawy cementowej marki M4-M7, 

 z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 

 z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 
powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć 
lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni 
smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami 
odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć 
warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć 
zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać 
wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając stan podłoża, 
wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których 
nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, 
poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających 
przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do 
podłoża stosowane są:  

 obrzutka wstępna, 



 zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 

 substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 
13.4.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.3.1.. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii 
oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe 
kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać 
z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 
Tynki gipsowe – podłoże i przygotowanie: 
Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B-10110. Podłoże oczyścić z 
kurzu, pyłu i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności. Wystające elementy zbrojenia usunąć lub 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku o grubości min. 5mm. 
Nie tynkować na podłożach mokrych (ma. wilgotność resztkowa nie powinna przekroczyć 3%) oraz 
zamarzniętych. Stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia min 5stC. W przypadku podłoży o 
niedostatecznej chłonności i szczelności powierzchnię przeznaczoną do tynkowania należy pokryć 
odpowiednim środkiem gruntującym. 
 
Do wykonania tynków cementowo-wapienne należy stosować zaprawy: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2. 
 
13.4.4. Wykonanie tynków pocienionych 
 
Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy 
tynków pocienionych: 

 cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej 
stwardnieniu 

   (około 24 h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna, 

 zacierane – wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej 
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 

 natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim, 

 
Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm. Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy 
bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania 
podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

 mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw 
(tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

 obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi 
we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

 profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany 
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, – nie dopuszczać do powstania pustych 
przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 

 elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

 w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 



 nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są 
niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 

 ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej, 

 przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w 
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i 
przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą 
elastyczną, 

 świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

 tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 

Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 
powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy 
wykonywać wg PN-85/B 04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach 
wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna 
być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. Odporność tynków na uszkodzenia 
mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu 
młotkiem Baronnie’go. Mrozoodporność tynków. Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. 
próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywać zmian po 
badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500. Grubość gotowych tynków w zależności 
od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 
2÷8 mm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 2÷4 mm, a dla 
wielowarstwowych 3÷8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw powinna się 
zawierać w granicach 1÷3 mm. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być 
gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą 
barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Wykwity w 
postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a 
także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie 
dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków 
pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich 
renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych 
powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami 
prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 
odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności 
lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są 
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się 
widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych 
prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. Wykończenie naroży i obrzeży tynków 
oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne 
powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosem. Tynki na stykach z powierzchniami 
inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien 
być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej. 
     

               13.5. Kontrola jakości  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót z weryfikacją w 
stosunku do dokumentacji projektowej oraz sprawdzeniu poprawności ich wykonania w stosunku do 
zaleceń producentów stosowanych materiałów.  Kontrola jakości obejmuje także dokonanie oceny 
jakości oraz poprawności zastosowanych materiałów. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 



akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia 
robót tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 st.C.  
 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych 
sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. Przyczepność 
międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania 
jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co 
najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o 
dostatecznej przyczepności. 
Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak wyżej. 
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy 
około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże 
należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany 
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 
należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o 
powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy 
otwór. 
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 



zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 
gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg 
PN-70/B-10100. 
 
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.  
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

               13.6. Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w 
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 
- kompletność wykonanych prac   
- jakość prac 
  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Warunki odbioru ,, geometrii tynków’’ przyjmuje się wg wymagań  
warunków technicznych wykonania i odbioru tynków III kat, pozostałe wg normy PN-B-10110:2005.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

 Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza 
się nie większe niż 3 mm na długości 1m. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

               13.7. Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót tynkowych  należy prowadzić dla każdego rodzaju robót odnoszącego się 
do roboty podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres 
prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m   -  dla elementów liniowych 
  



13.8. Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia 
może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić 
jako jedną całość i uznać , że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych 
zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą łatwe do oceny  i weryfikacji np. : 
demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 
 
13.9 . Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót izolacyjnych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany 
oraz Normy i instrukcje techniczne producentów stosowanych materiałów.   
 
14.  STA- 03  Roboty posadzkowe  
 

               14.1. Słownik podstawowych pojęć 

 Podłoga - cały układ warstw wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia 
właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, 
przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod 
warstwę użytkową czyli posadzkę. 
 
Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, 
izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, 
wyrównawczej, wygładzającej, podkładu podłogowego i posadzki. W zależności od rodzaju 
pomieszczenia i obciążeń użytkowych konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany z wymienionych 
wyżej izolacji i warstw. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech 
podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji (często kilku i o 
różnych zakładanych funkcjach) i posadzki. 
 
Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 
 
Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemożliwiająca kontakt między podkładem i podłożem. 
 
Warstwa adhezyjna - warstwa zwiększająca przyczepność podkładu do podłoża. 
 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów. 
 
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podkładu 
przed ułożeniem posadzki. 
 
Rozróżnia się następujące rodzaje podłóg: 
podłogi ułożone na podłożu betonowym położonym bezpośrednio na gruncie - mające izolację 
przeciwwilgociową i izolację cieplną, 
podłogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartą przestrzenią - mające izolację cieplną chronioną 
przed zawilgoceniem w trakcie budowy lub użytkowania, 
podłogi nad pomieszczeniami, w których występuje okresowo lub stale zwiększona ilość pary 
wodnej – mające izolację parochronną, zabezpieczającą konstrukcję podłogi przed zawilgoceniem, 
podłogi na stropach wykazujących niedostateczną izolacyjność przeciwdźwiękową - mające 
izolację przeciwdźwiękową wyprowadzoną na ściany pomieszczenia, czyli tzw. pływającą konstrukcję 
podłogi, 
podłogi na stropach o dostatecznej izolacyjności przeciwdźwiękowej - mające posadzkę z 
warstwą tłumiącą lub poziomą warstwę izolacji przeciwdźwiękowej, 
podłogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagających instalacji odwadniającej 
- mające izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wyrobów odpornych na działanie wody; posadzka jest 
zabezpieczona izolacją wodoszczelną, 



podłogi w pomieszczeniach mokrych, w których są zainstalowane urządzenia odpływowe - mające 
izolację wodoszczelną ułożoną ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej lub odwodnienia liniowego, 
bezpośrednio pod posadzką; spadek warstwy izolacji wodoszczelnej podkładu podłogowego i 
posadzki w kierunku kratki ściekowej wynosi: w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym 
co najmniej 1%, izolację wodoszczelną wywija się na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz 
łączy z urządzeniami odpływowymi w sposób umożliwiający spływ wody do kanalizacji. 
 
Podkład podłogowy - warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na 
podłożu, związana z nim lub niezwiązana siłami przyczepności, albo też ułożona na warstwach 
pośrednich lub izolujących w celu: 
• uzyskania określonego poziomu, 
• ułożenia posadzki, 
• stanowienia posadzki. 
 
Posadzka - posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej 
wykończeniem zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 
 
Podkład betonowy - wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 
wykonuje się posadzkę żywiczną. 
 
Jastrych - jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką 
wykonywaną z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie 
zachodzących w niej procesów wiązań chemicznych lub termicznych. 
Wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy 
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilości ok. 15% wagowo do masy 
cementu). Dopuszcza są także konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy 
samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierające w swoim składzie gipsy syntetyczne. 
 
Izolacje podłogowe dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa 
 
Impregnacja - powlekanie podłoża lub podkładu cieczą wnikającą w pory materiału bez tworzenia 
ciągłej warstwy na powierzchni tych elementów. 
 
Szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, 
pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Szczeliny dylatacyjne są 
stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających 
wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów. 
 
Szczeliny izolacyjne - stosowane w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa 
izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne są 
stosowane także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji 
podłóg. 
 
Szczeliny przeciwskurczowe - wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia 
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych 
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i w 
podkładach z betonu. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości 
boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń pola między szczelinami nie 
przekraczają 5 m2, przy największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 
cementowym są wykonywane jako nacięcia o głębokości - 1/3 grubości podkładu. 
 
Wkładka (taśma) dylatacyjna - wkładka umieszczona między podkładem i przyległymi częściami 
konstrukcji.  
 

               14.2. Zakres robót 

Roboty posadzkowe  dotyczą wykonywania uzupełnień i napraw  posadzek w budynku wraz z ich 
warstwami podkładowymi  



               14.3. Materiały i sprzęt 

14.3.1  Materiały 
Dyspozycja ogólna  
Należy w miarę możliwości stosować  jednorodne rozwiązania systemowe pochodzące od jednego 
producenta lub stosować zestawienia materiałowe przez niego rekomendowane. W przypadku wyboru 
konkretnego systemu parametry jego poszczególnych składników mogą się różnić od podanych 
poniżej. Wybór rozwiązania systemowego musi zostać zaakceptowany przez Projektanta i Inspektora 
Nadzoru   

warstwy wyrównujące pod posadzki 

Cementowa samopoziomująca zaprawa wyrównująca do stosowania ze środkami gruntującymi na 
bazie wodnych dyspersji żywic syntetycznych. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 30 MPa. 
Możliwość ograniczonego użytkowania po 6 godzinach. Dylatowana (dylatacje robocze i 
konstrukcyjne ) zgodnie z PN 62-B-10144. 
 
Płytki ceramiczne gresowe /terakota  

- wzór, barwa i układ płytek na poszczególnych powierzchniach oraz sposób wykończenia cokołu 
uzgodniona z Projektantem 

- wytrzymałość na ściskanie min. 6,5 MPa oraz sposób wykończenia cokołu uzgodniona z 
Projektantem 

- nasiąkliwość wodna , grupa I  E <= 3 %  
- wytrzymałość mechaniczna na zginanie > 35 N/mm2  
- twardość powierzchni w skali Mohsa >= 5  
- wykończenie antypoślizgowe 
- odporność na ścieranie nie mniej niż klasa  4  wg. PN-EN ISO 10545-7:2000 
 

Parkiet  
- wzór, barwa i układ deszczułek  na poszczególnych powierzchniach oraz sposób wykończenia 

cokołu uzgodniona z Projektantem 
- grubość deszczułek nie mniejsza jak 22 mm 
- deszczułki jednorodne , niedopuszczalne stosowanie materiału wielowarstwowego  

   -  rodzaj drewna analogiczny do powierzchni uzupełnianej 

Kleje, łączniki, fugi i inne akcesoria 

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace posadzkowe z zastosowaniem jedynie technologii, klejów, 
fug, impregnatów ,łączników i akcesoriów rekomendowanych przez dostawcę okładzin posadzkowych. 
Przed zastosowaniem technologia musi być  przedstawiona do akceptacji projektantowi i Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
14.3.2  Sprzęt  
 Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt 
musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli 
przepisy tego wymagają.   
 
14.4. Sposób wykonywania prac 

14.4.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego oraz roboty tynkowe i malowanie ,roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
 
14.4.2. Przygotowanie podłoża 
 
W zależności od rodzaju posadzki należy wykonać odpowiedni podkład w postaci wylewek 
samopoziomujących lub podkładów z materiałów rekomendowanych przez producenta okładziny. 
Należy zachować reżimy technologiczne dotyczące wilgotności podłoża. Podkład ma decydujące 
znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie 
sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed 



wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w 
projekcie. 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany,  
- na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład pływający). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru 
lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 
mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w 
celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy 
wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po 
upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. Podkład betonowy 
może - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. Podkłady samopoziomujące 
wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład mieszanki wchodzi 
m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 
MPa; może być stosowany w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jako: podkład 
podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w 
systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. Po wykonaniu podkładu 
może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest ograniczona do 2 max 4 mm 
grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez stosowania 
dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 
  
14.4.3. Wykonywanie parkietów 
 
Prace parkieciarskie powinny być wykonane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych prac 
wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejników itp. W 
pomieszczeniach, w których układany jest parkiet temperatura nie powinna być niższa niż 15 0 C, a 
wilgotność względna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed ułożeniem musi dostosować się 
do temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na 
okres 5-7 dni. Wilgotność podłoża, na którym będzie układany parkiet nie powinna przekraczać 2-3 %, 
należy także zwrócić uwagę na równość podłoża  i jego wytrzymałość. Przy mocowaniu parkietu do 
podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zaleca się  stosowanie klejów bezwodnych, a w 
przypadku parkietów o większych wymiarach użycie klejów dwuskładnikowych. Przed przystąpieniem 
do klejenia parkietu do podłoża należy dokładne sprawdzić  parkietu pod względem jakości, w tym 
również kolorystyki drewna. Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne 
odkurzenie podłoża i zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej 
samej firmy co klej ). Po wyschnięciu gruntu można przystąpić do nakładania  kleju  i układania 
parkietu ( klej należy nakładać sukcesywnie w zależności od szybkości układania i rozprowadzać na 
podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej szpachli ), Przyklejanie parkietu do podłoża powinno 
nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym wypadku nie mniej niż 80% powierzchni parkietu. 
Między posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku ( ściany, słupy, rury ) należy 
pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm ( im większa powierzchnia 
układanej podłogi tym większa szerokość szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna być wolna od 
zanieczyszczeń, klinów, odpadów drewna – wszystko po to, aby parkiet mógł swobodnie pracować 
przy zmianach wilgotnościowo-temperaturowych w ciągu całego roku ). Cyklinowanie/szlifowanie 
parkietu rozpocząć dopiero po upływie 7-21 dni; jest to czas potrzebny do stabilizacji  drewna, tzn. 
przyzwyczajenia się drewna do warunków lokalowych. Parkiet przed polakierowaniem powinien być  
3-krotnie szlifowany; po wstępnym szlifowaniu powierzchnię podłogi należy uszczelnić specjalną 
żywicą zmieszaną z pyłem drzewnym. Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni posadzki 
drewnianej nie były widoczne ślady – zarysowania materiałem ściernym ( należy usunąć je poprzez 
polerowanie polerką tarczową ). Ostatnim etapem przed położeniem lakieru/oleju do podłóg jest 
przymocowanie listew oraz bardzo dokładne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest położenie jednej 
warstwy lakieru podkładowego oraz co najmniej dwóch warstw lakieru nawierzchniowego. 
 
wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża cementowego 3%, 
anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM to dla podłoża cementowego 
2%, anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%, 
 



 
równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty w dowolnym kierunku 
nie powinna być większa niż 2 mm ( prześwit ), 
 
wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3 
Mpa – bez pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując posadzkę 
gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowania. 
 
   

               14.5. Kontrola jakości  

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas  ostatecznego 
odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

 projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim 
zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

 dziennik budowy, 

 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
poszczególnych rodzajów podłóg. 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których 
jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg składają się z 
badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz 
badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki. Zakres 
podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i końcowego, 
obejmuje: 
• sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub  
   protokołów odbioru, 
• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w., 
• sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru 
badań   sprawdzających. 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, 
czystości, 
zawilgocenia, 
• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych, 
• sprawdzenie wytrzymałości betonu podłoża metodami nieniszczącymi. 
Wyniki kontroli podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy. 
 
Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania    ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach   2-metrową łatę, 
• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i    spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, 
przeciwskurczowych,    cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
szczelin oraz wysokości cokołów,  
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z których 
podkład został   wykonany, metodami nieniszczącymi. 
 
 
 



Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem 
przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych 
przez dostawców, 
• prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 
-przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
-odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe 
niż 2  mm na całej długości łaty), 
-prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 
-grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej 
przez producenta. 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i 
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 
drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem, 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm. 
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w 
dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 
budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
 

               14.6. Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w 
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 
- kompletność wykonanych prac   
- jakość prac 
 

               14.7. Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót tynkowych  należy prowadzić dla każdego rodzaju robót odnoszącego się 
do roboty podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres 
prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m   -  dla elementów liniowych 
  



14.8. Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia 
może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić 
jako jedną całość i uznać , że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych 
zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą łatwe do oceny  i weryfikacji np. : 
demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 
 

14.9 . Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót posadzkowych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt 
budowlany oraz Normy i instrukcje techniczne producentów stosowanych materiałów.   
 
 
15.  STA- 06  Stolarka i ślusarka   
 

              15.1. Słownik podstawowych pojęć  

- Stolarka/ślusarka – oznacza stolarkę/ślusarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów  
                                       drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów  
                                       budowlanych (drzwi,wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 
- Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do 

jej 
                     otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
- Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 

otworze  
                            budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  
- Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest   
                         przeznaczony do  zabudowania stolarką 
 
15.2. Zakres robót  

Zakres obejmuje wykonanie  wszystkich robót związanych z dostawa i montażem stolarki i ślusarki 
otworowej wewnętrznej i zewnętrznej , balustrad, oraz innych podobnych elementów. 
 

               15.3. Materiały i sprzęt 

15.3.1  Materiały 
Stolarka powinna być znakowana przez producentów: 

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 
- znakiem bezpieczeństwa.  

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego 
dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o 
zgodności wyrobu z tą dokumentacją Bezwzględnie należy zachować minimalną szerokość netto 
drzwi po otwarciu zgodnie z wykazem drzwi i opisem na rysunkach. Szerokość otworów w świetle 
murów należy dostosować do szerokości ościeżnic, różnych dla poszczególnych producentów. W 
przypadku wybrania drzwi o szerszych ościeżnicach (np. dla niektórych producentów drzwi) należy 
odpowiednio wykonać szersze otwory w ścianach stanu surowego. Wykonawca drzwi zobowiązany 
jest do inwentaryzacji otworów stanu istniejącego z odpowiednią dokładnością. 

Okucia drzwi 

Okucia zamykające, zawiasy, okucia uchwytowo – osłonowe dobrane pod względem użytkowym i 
estetycznym i bardzo wysokiej jakości. Próbki elementów dostarczone będą  Inspektorowi Nadzoru i 
Projektantowi  do akceptacji. 
 

 



Okucia zamykające. 
Zamki wpuszczane, osadzone wewnątrz skrzydła drzwiowego. W ustaleniu z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem  zastosować odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia.  

 
Zawiasy 
Czopowe jednoosiowe. Jeśli w specyfikacji dla poszczególnych drzwi nie podano inaczej - rodzaj i 
klasa zawiasów co najmniej równorzędne rodzajowi i klasie zamknięć, zawiasy odpowiadające 
częstotliwości użytkowania, trwałości określonej liczbami cykli z uwzględnieniem obciążenia próbnego 
i masy skrzydła. Drzwi zamocowane w komplecie z ościeżnicą. 
 
Okucia uchwytowo – osłonowe 
Jeśli w specyfikacji dla poszczególnych drzwi nie podano inaczej - klamki, uchwyty gałkowe, gałki 
obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do rodzaju zamków,  o minimalnej szerokości 
40 mm, mocowane do skrzydła od wewnątrz pomieszczenia.  Wykonane ze stali nierdzewnej. 

 
Elementy odbojowe mocowane do posadzki dostosowane do wagi, szerokości i wysokości drzwi. 

 
Samozamykacz 
Jeśli w specyfikacji dla poszczególnych drzwi nie podano inaczej – samozamykacz dostosowany do 
wagi drzwi, ich wysokości i szerokości, z regulowana siła zamykania, oraz  ochrona przed 
przeciążeniem. 

 
Zamek antypaniczny 
Jeśli w specyfikacji dla poszczególnych drzwi nie podano inaczej – zamek antypaniczny dostosowany 
do wagi drzwi, ich wysokości i szerokości, z regulowaną siłą otwierania, montowany na drzwiach  
przeciwpożarowych.   
 
15.3.2  Sprzęt  
 Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt 
musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli 
przepisy tego wymagają.  
 

15.4. Sposób wykonywania prac 

Ościeżnice drzwi zamontować zgodnie do wymogów mocowania podanych w specyfikacjach 
producentów  dla drzwi i wrót. Drzwi po zamontowaniu nie mogą ocierać  skrzydłem o ościeżnicę i 
posadzkę. Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeżnicy. 
Montaż prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki i zaleceń producenta. Kratki wentylacyjne 
montować w warsztacie u producenta przed dostawą na budowę. Ich wykonanie podlega sprawdzeniu 
przed montażem. Po zakończeniu prac montażowych drzwi należy wykończyć listwami maskującymi, 
o ile będzie wymagane. Po zamontowaniu wykonać regulacje.  
 

               15.5 Kontrola jakości  

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas  ostatecznego 
odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

 projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim 
zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

 dziennik budowy, 

 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
-      ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
-      brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 
zabrudzeń ram,     szyb i  okuć 
-    odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m 
ościeżnicy, ale       nie  więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 



-     otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
-     otwarte skrzydła  nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać, 
-    zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i 
płaszczyznami 
-     sprawdzenie trwałości zamocowania balustrad i pochwytów  
 

               15.6. Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w 
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 
- kompletność wykonanych prac   
- jakość prac 
 

               15.7 Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót blacharskich  należy prowadzić dla każdego rodzaju robót odnoszącego się 
do roboty podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres 
prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m   -  dla elementów liniowych 
 
15.8. Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia 
może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić 
jako jedną całość i uznać , że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych 
zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą łatwe do oceny  i weryfikacji np. : 
demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 
 
15.9. Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany oraz Normy i 
instrukcje techniczne producentów stosowanych materiałów.   
 
 
16.  STA- 07  Roboty malarskie   
 

              16.1. Słownik podstawowych pojęć  

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną 
itp.). 



Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
Powłoka(-i) gruntowa(-e) – pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez 
nałożenie farby do gruntowania.  
Powłoka(-i) międzywarstwowa(-e) – powłoka(-i) między powłoką(-ami) gruntową i nawierzchniową. 
Powłoka nawierzchniowa – ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do 
ochrony znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(-e) się do 
całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca(-e) odpowiednią barwę. 
Farba do gruntowania – farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako 
powłoka gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki. 
Farba do gruntowania do czasowej ochrony – szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną 
strumieniowo – ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu 
możliwości spawania stali. 
Grubość powłoki – grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże. 
Nominalna grubość powłoki – grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu 
malarskiego, zapewniająca wymaganą trwałość. 
Trwałość systemu malarskiego – oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do 
pierwszej większej renowacji. 
Punkt rosy – temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej 
powierzchni. 
 
Powierzchnie referencyjne – powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, 
służące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono 
oraz stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości 
powłok malarskich. 
 
16.2. Zakres robót  

Zakres obejmuje wykonanie  wszystkich robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich  
 

               16.3. Materiały i sprzęt 

16.3.1. Materiały  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: 

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, mineralnych z 
dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, mineralno-



organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-91/B-10102,  

    farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 

    farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

    środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 

 
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych można stosować: 
– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
– farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81921:2004, 
– farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
– emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające  
   wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
– farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002, 
– emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998, 
– farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002, 
– emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-
81609:2002/Ap1:2004, 
– farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-
81916:2001  
   oraz PN-C-81917:2001, 
– emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997, 
– emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001, 
–farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004, 
– inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat  
  technicznych. 
 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne  
   rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
Elementy stalowe konstrukcyjne o odporności pożarowej R 30, R60 należy zabezpieczyć powłokowym 
systemem farb pęczniejących ogniochronnych, powłoka rozwijająca pod wpływem ognia i 
promieniującego ciepła warstwę pianki izolującej, zapewniając klasę odporności R 30/R60, zestaw 
składający się z: farby podkładowej, antykorozyjnej dla odpowiedniego typu stali + farba pęczniejąca / 
dyspersja wodna + farba nawierzchniowa wodorozpuszczalna, chroniąca warstwę pęczniejącą przed 
działaniem wilgoci oraz uszkodzeniami mechanicznymi; farba nie może wchodzić w reakcje ze 
związkami chemicznymi istniejącymi w powietrzu, nie toksyczna. Podłoże pod powłoki ogniochronne 
powinno być dokładnie oczyszczone z brudu, olejów, smarów, odpadającej farby i rdzy. Podczas 
nakładania farb należy precyzyjnie przestrzegać wszystkich warunków i wskazówek producenta. 
 
16.3.2  Sprzęt  
 Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt 
musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli 
przepisy tego wymagają.  



16.4. Sposób wykonywania prac 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania,   
 gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 
lub z tworzyw  
 sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
-wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
-ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
-całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została  
 wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
-wykonaniu tzw. białego montażu, 
-ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew  
 przyściennych i cokołów, 
-oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być starannie wykończone, całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Powierzchnia muru powinna być odkurzona i 
odtłuszczona. 
 
Powierzchnia betonowa powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Powierzchnia betonu 
powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych). 
 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 
zaprawą. 
 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną. 
 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące 
nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 



Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania .Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 
 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania Prace malarskie 
należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 

               16.5 Kontrola jakości  

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas  ostatecznego 
odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

 projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim 
zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

 dziennik budowy, 

 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
 
 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 



 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 

 podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

 elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 ślady pleśni, 

 zbrylenie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny. 
 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 



– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

 na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 
 

               166. Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w 
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 
- kompletność wykonanych prac   
- jakość prac 
 

               16.7 Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót blacharskich  należy prowadzić dla każdego rodzaju robót odnoszącego się 
do roboty podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres 
prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m   -  dla elementów liniowych 
  
16.8. Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia 
może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić 
jako jedną całość i uznać , że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych 
zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą łatwe do oceny  i weryfikacji np. : 
demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 
 



16.9. Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany oraz Normy i 
instrukcje techniczne producentów stosowanych materiałów.   
 
 
17.  STA- 10  Elementy wykończeniowe pozostałe    
 

              17.1. Zakres robót  

Zakres opisany w niniejszym rozdziale dotyczy prac związanych z robotami obejmującymi wszystkie 
pozostałe  , nieopisane w innych specyfikacjach elementy wykończenia budynku  
 

              17.2. Materiały i sprzęt 

17.3.1. Materiały  
 
Należy stosować materiały o parametrach i cechach opisanych w projekcie.  
 
17.3.2  Sprzęt  
 Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt 
musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli 
przepisy tego wymagają.  
 
17.4.  Kontrola jakości  

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas  ostatecznego 
odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

 projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim 
zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

 dziennik budowy, 

 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
 

               17.5. Odbiory robót  

Odbiory robót prowadzone będą systematycznie w miarę postępu prac w okresach ustalonych w 
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiającym. Przedmiotem odbioru będzie: 
- kompletność wykonanych prac   
- jakość prac 
 

               17.6 Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar i obmiar  robót blacharskich  należy prowadzić dla każdego rodzaju robót odnoszącego się 
do roboty podstawowej. Należy stosować jednostki miar pozwalające jednoznacznie określić zakres 
prac :  
 m2 -  dla powierzchni 
 m   -  dla elementów liniowych 
 m3 - dla elementów objętościowych  
 szt - dla elementów jednostkowych i kompletów gotowych zestawów  
  
17.7. Rozliczenie  robót  

Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia 
może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić 
jako jedną całość i uznać , że zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych 



zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą łatwe do oceny  i weryfikacji np. : 
demontaże stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiórka ściany wschodniej ; zachodniej itp.). 
 
17.8. Dokumenty odniesienia  

Przy wykonywaniu robót podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany oraz Normy i 
instrukcje techniczne producentów stosowanych materiałów.   
 
 


