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0. Uwagi ogólne 

Zgodnie z art. 31.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, z poźn. zm.) brzmiącym:  

„Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych.” 

niniejsze opracowanie rozpatrywać należy łącznie z dokumentacją projektową, 
to jest: 
- PROJEKTEM WYKONAWCZYM ZAMIENNYM PRZEBUDOWY 
CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH 2-GO PIĘTRA NA 
PRZESTRZENIE EDUKACYJNE WE WSCHODNIM SKRZYDLE 
PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE PRZY 
UL. KREDYTOWEJ 1 

  oraz 
- SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH do PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO 
PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH 2-GO 
PIĘTRA NA PRZESTRZENIE EDUKACYJNE WE WSCHODNIM SKRZYDLE 
PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE PRZY 
UL. KREDYTOWEJ 1 

 
1. Opis przedmiotu zamówienie według nazw i kodów określonych we 

Wspólnym Słowniku Zamówień 
 
1.1. GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
1.2.  ROBOTY BUDOWLANE – ARCHITEKTURA:  

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 
CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie 
CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

1.3. KONSTRUKCJA: 
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

1.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne                     

1.5. INSTALACJE SANITARNE 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
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2.  Informacje ogólne  
 Budynek Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ul. 
Kredytowa 1 zlokalizowany jest w strefie intensywnej zabudowy śródmiejskiej 
na działce nr ewidencyjny 39 z obrębu 5-03-07 położonej w Dzielnicy 
Śródmieście. 
Budynek Muzeum usytuowany w południowej pierzei ul. Kredytowej  (na 
narożniku z ul. Mazowiecką) zrealizowano w latach 1856-58 dla Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego to podpiwniczony, trójkondygnacyjny (+ kondygnacja 
poddaszowa) obiekt wzniesiony na planie litery „E” z fasadą w najdłuższej 
elewacji od strony ul. Kredytowej. 
Pierwotny wystrój elewacji ulicznych budynku nawiązywał do tradycji 
Renesansu Włoskiego. W takiej formie budynek przetrwał do roku 1939, kiedy 
na tyłach skrzydeł bocznych dobudowano zespoły luksusowych oficyn 
mieszkalnych. 
W trakcie działań wojennych (wrzesień 1939 r.) spłonęła część (górna 
kondygnacja z dachem) skrzydła od strony ul. Mazowieckiej, a w trakcie 
Powstania Warszawskiego korpus główny utracił całą elewację frontową, 
przestało istnieć skrzydło środkowe, a skrzydło zachodnie zostało doszczętnie 
wypalone.  
W latach 1948-49 naprawiono zniszczenia skrzydła wschodniego, które w 
latach kolejnych funkcjonowało jako biura.  
W latach 1962-71 przeprowadzono odbudowę pozostałej części budynku 
(odtworzenie kubatury obiektu) i jako wierną kopię elewacji pierwowzoru lecz z 
przystosowaniem wnętrz do potrzeb muzeum etnograficznego. W trakcie 
odbudowy zrezygnowano z odtworzenia skrzydła środkowego w jego 
pierwotnej formie. Najwięcej historycznej substancji obiektu zachowało się w 
skrzydle wschodnim. 
W latach 2010 -14 zrealizowana została zabudowa wschodniego dziedzińca 
Muzeum (jako pawilon ekspozycyjny) – pracom tym towarzyszyły roboty 
remontowe prowadzone niemal w całym obiekcie, a w latach 2011 – 12 w sali 
wystawowej zlokalizowanej na parterze skrzydła zachodniego wbudowana 
została antresola z nadaniem jej funkcji przestrzeni ekspozycyjnej.  
Działka ma kształt trapezu o wymiarach około 50 x (82 – 72) m.  
Dojazd do terenu działki możliwy jest od strony ul. Kredytowej (przejazd 
bramowy i dalej drogą wewnętrzną na działce pomiędzy budynkami Muzeum i 
Banku). 

 
3.  Planowana rozbudowa  

Planowana rozbudowa nie  narusza układu działki, nie wpływając na istniejące 
strefy funkcjonalne.  
Projektem objęte zostało fragment skrzydła wschodniego kondygnacji II-go 
piętra. 
Projekt przewiduje: 

- uzyskania trzech większych sal w przestrzeni południowego fragmentu 
wschodniego skrzydła Muzeum zlokalizowanych na poziomie II-go piętra (w 
miejscu obecnie istniejących pomieszczeń administracyjnych - częściowa 
korekta istniejących obecnie ścian działowych w formule wzniesienia nowej 
ściany oddzielającej jedno z docelowych pomieszczeń od korytarza + korekta - 
częściowa wymiana stolarki drzwiowej), 
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-  uzyskanie pokoju obsługi sal w istniejącym pomieszczeniu biurowym. 
 
4.  Zakres robót budowlanych: 
  Przewidywane są następujące roboty budowlane: 

a)  roboty rozbiórkowe i demontażowe części ścian istniejących, 
b) projekt dotyczy jedynie adaptacji wnętrz pomieszczeń skrzydła 
wschodniego na poziomie II-go piętra i nie przewiduje zmian elewacji (dla 
uzyskanych w projekcie pomieszczeń przewidywana jest funkcja 
ekspozycyjno-dydaktyczna i komunikacyjna (pomieszczenia nie przewidziane 
na stały pobyt ludzi); 
pozostała część budynku nie jest objęta niniejszym Projektem. 
Adaptowana część obsługiwana będzie przez dwie klatki schodowe K2 i K3. 
Dla zapewnienia właściwego sposobu ewakuacji konieczna jest pełna 
realizacja wskazań z „Ekspertyzy Technicznej zabezpieczenia pożarowego 
budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ul. Kredytowa 
1” z 2005 roku opracowanej przez zespół PROTECT Tadeusz Cisek i 
Wspólnicy Sp. Jawna Warszawa ul. Klemensiewicza 1D i uzgodnionej 
Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Straży 
Pożarnej nr WZ5595/74/05 z dn. 7 września 2005 r. 
c) roboty instalacyjne w części nowoprojektowanej z podłączeniem do 

  istniejącego układu:  
- instalacja wentylacji grawitacyjnej (instalacje – układy  
autonomiczne), 

  - instalacje elektryczne i teletechniczne, 
d) roboty wykończeniowe i odtworzeniowe. 

 
5. Dane techniczne budynku 

L.p.  Dane liczbowe Uwagi 

   1 2 3 4 

1. Maksymalna długość (głębokość) [m] 84,30 bez zmian 

2. Maksymalna szerokość [m] 57,70 bez zmian 

3. Liczba kondygnacji nadziemnych 3 + poddasze  

4. Liczba kondygnacji podziemnych 1  

5. Powierzchnie wg PN [m
2
]  wg wykazu pow. 

pomieszczeń 

6. Wysokość parteru nad terenem [cm] 2,20 Poziom „0”  

8. Kubatura [m3]  65 000  
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6. Wykaz powierzchni pomieszczeń 
uwaga: zestawienie pow. – kolumna 3 dot. wyłącznie nowoprojektowanych 
pomieszczeń (numeracja pom. wg oznaczeń na rzutach) 

Lp. Nazwa pomieszczenia/ kondygnacja Pow. [m2] 

1 2 3 

 II-gie PIĘTRO  

1. Pomieszczenie edukacyjne (zmiana funkcji pomieszczeń 2/23 i 
2/24 o pow. łącznej 48,90) 

 

2. Pomieszczenie administracyjne (zmiana funkcji pomieszczenia 
2/22 o pow. docelowej 17,20) 

 

3. Pomieszczenie edukacyjne (zmiana funkcji pomieszczeń 2/21 i 
2/20 o pow. łącznej 63,10) 

 

4. Pomieszczenie edukacyjne (zmiana funkcji pomieszczeń 2/28, 
2/29, 2/30 i korytarza o pow. łącznej 40,90) 

 

5. Komunikacja (zmiana funkcji pomieszczeń 2/25 i 2/26 o pow. 
łącznej 37,70) 

 

6. Komunikacja(pom.2/27) 16,00  

 Łącznie powierzchnie przebudowywane 223,80  

7. Przedmiot zamówienia 
Dokumentacja została opracowana w układzie uwzgledniającym kompleksową 

realizację rozbudowy. 
 
8. Wymagania związane z realizacją zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osobę kierującą wykonaniem robót 
budowlanych (kierownika budowy) na czas realizacji Przedmiotu umowy, 
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń. Równocześnie wobec wymagań zawartych w opinii Stołecznego 
Konserwatora Zabytków i deklaracji Zamawiającego złożonej w trakcie wykonywania 
dokumentacji projektowej wymagane jest, by kierownik robót posiadał odpowiednie, 
wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w obiektach objętych 
ochroną konserwatorską. 
Na podstawie art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy 
o prace (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) na pełen etat 
(możliwość dopuszczenia zatrudnienia wyżej wymienionych osób w niepełnym 
wymiarze etatu – do decyzji Zamawiającego) co  osób, które będą wykonywały  w 
ramach niniejszego zamówienia czynności : 
a) prace rozbiórkowe i demontażowe - pracownicy fizyczni, 
b) prace budowlane za wyłączeniem robót specjalistycznych takich jak : prace 
konserwatorskie, prace związane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, 
prace związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych.   
W przypadku prac wymienionych w pkt. b) Zamawiający wymaga aby podwykonawcy 
prac : 
a) branży elektrycznej  
b) branży sanitarnej 
w przypadku jeżeli nie są jednoosobowymi firmami wykonującymi usługi  w ramach 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej złożyli wykaz osób 
skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia wraz z określeniem ich statusu - 
umowa o pracę /umowa cywilno-prawna i wskazaniem jakie prace/zakresy będą 
przez nich wykonywane. 
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 W przypadku jeżeli prace te nie należą do grupy robót specjalistycznych , gdzie 
wymagane są odpowiednie uprawnienia zawodowe i kwalifikacje / doświadczenie 
Wykonawca winien wykazać ,że w okresie realizacji pracownicy ci będą zatrudnieni 
na umowie o pracę.   

Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania 
przewidzianych do zachowania elementów budowlanych i wyposażenia, które należy 
zabezpieczyć, a w przypadku uszkodzenia odtworzyć. Na czas budowy należy 
zabezpieczyć obiekt istniejący. Dojścia instalacyjne w części istniejącej należy 
wykonać w czasie przerw w działalności publicznej PME. 

Realizacja przebudowy nie powinna kolidować z normalnym funkcjonowaniem 
Muzeum w jego pozostałych fragmentach funkcjonalnych. Dojazd na plac budowy od 
strony ul. Kredytowej należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć (zgodnie z 
Informacją BIOZ). 

Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa dokumentacja 
projektowa oraz specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót.   

 
 

Opracował  arch. Jerzy Grochulski 


