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Uwagi ogdéine

Zgodnie z art. 31.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, z pozn. zm.) brzmigcym:

L,<Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamowienia na roboty budowlane za pomocg
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.”

niniejsze opracowanie rozpatrywac nalezy tgcznie z dokumentacjg projektowa,
to jest:

- PROJEKTEM WYKONAWCZYM ZAMIENNYM PRZEBUDOWY
CZESCI POMIESZCZEN ADMINISTRACYJNYCH 2-GO PIETRA NA
PRZESTRZENIE EDUKACYJNE WE WSCHODNIM SKRZYDLE
PANSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE PRZY
UL. KREDYTOWEJ 1

oraz

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH do PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO
PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN ADMINISTRACYJNYCH 2-GO
PIETRA NA PRZESTRZENIE EDUKACYJNE WE WSCHODNIM SKRZYDLE
PANSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W WARSZAWIE PRZY
UL. KREDYTOWEJ 1

Opis przedmiotu zamoéwienie wedlug nazw i kodéw okreslonych we
Wspoélnym Stowniku Zamoéwien

GLOWNY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

ROBOTY BUDOWLANE — ARCHITEKTURA:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
oraz roboty ciesielskie

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KONSTRUKCJA:

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

INSTALACJE SANITARNE

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylaciji



Informacje ogélne

Budynek Panstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ul.
Kredytowa 1 zlokalizowany jest w strefie intensywnej zabudowy srédmiejskiej
na dziatce nr ewidencyjny 39 z obrebu 5-03-07 potozonej w Dzielnicy
Srédmiescie.
Budynek Muzeum usytuowany w potudniowej pierzei ul. Kredytowej (na
narozniku z ul. Mazowieckg) zrealizowano w latach 1856-58 dla Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego to podpiwniczony, tréjkondygnacyjny (+ kondygnacja
poddaszowa) obiekt wzniesiony na planie litery ,E” z fasadg w najdtuzszej
elewacji od strony ul. Kredytowe.
Pierwotny wystroj elewacji ulicznych budynku nawigzywat do tradycji
Renesansu Wioskiego. W takiej formie budynek przetrwat do roku 1939, kiedy
na tytach skrzydet bocznych dobudowano zespoty luksusowych oficyn
mieszkalnych.
W trakcie dziatan wojennych (wrzesienh 1939 r.) sptoneta czes$é¢ (gérna
kondygnacja z dachem) skrzydta od strony ul. Mazowieckiej, a w trakcie
Powstania Warszawskiego korpus gtoéwny utracit catg elewacje frontowa,
przestato istnieC skrzydto sSrodkowe, a skrzydto zachodnie zostato doszczetnie
wypalone.
W latach 1948-49 naprawiono zniszczenia skrzydta wschodniego, ktére w
latach kolejnych funkcjonowato jako biura.
W latach 1962-71 przeprowadzono odbudowe pozostatej czesci budynku
(odtworzenie kubatury obiektu) i jako wierng kopie elewacji pierwowzoru lecz z
przystosowaniem wnetrz do potrzeb muzeum etnograficznego. W trakcie
odbudowy zrezygnowano z odtworzenia skrzydta srodkowego w jego
pierwotnej formie. Najwiecej historycznej substancji obiektu zachowato sie w
skrzydle wschodnim.
W latach 2010 -14 zrealizowana zostata zabudowa wschodniego dziedzinca
Muzeum (jako pawilon ekspozycyjny) — pracom tym towarzyszyly roboty
remontowe prowadzone niemal w catym obiekcie, a w latach 2011 — 12 w sali
wystawowej zlokalizowanej na parterze skrzydta zachodniego wbudowana
zostata antresola z nadaniem jej funkcji przestrzeni ekspozycyjnej.
Dziatka ma ksztatt trapezu o wymiarach okoto 50 x (82 — 72) m.
Dojazd do terenu dziatki mozliwy jest od strony ul. Kredytowej (przejazd
bramowy i dalej drogg wewnetrzng na dziatce pomiedzy budynkami Muzeum i
Banku).

Planowana rozbudowa
Planowana rozbudowa nie narusza ukfadu dziatki, nie wptywajgc na istniejgce
strefy funkcjonalne.
Projektem objete zostato fragment skrzydta wschodniego kondygnaciji lI-go
pietra.
Projekt przewiduje:
uzyskania trzech wiekszych sal w przestrzeni potudniowego fragmentu
wschodniego skrzydta Muzeum zlokalizowanych na poziomie ll-go pietra (w
miejscu obecnie istniejgcych pomieszczen administracyjnych - czesciowa
korekta istniejacych obecnie $cian dziatowych w formule wzniesienia nowej
Sciany oddzielajgcej jedno z docelowych pomieszczen od korytarza + korekta -
czesciowa wymiana stolarki drzwiowej),

3



uzyskanie pokoju obstugi sal w istniejgcym pomieszczeniu biurowym.

4. Zakres robét budowlanych:
Przewidywane sg nastepujgce roboty budowlane:
a) roboty rozbiérkowe i demontazowe czesci scian istniejgcych,
b) projekt dotyczy jedynie adaptacji wnetrz pomieszczen skrzydta
wschodniego na poziomie Il-go pietra i nie przewiduje zmian elewacji (dla
uzyskanych ~w projekcie pomieszczeh przewidywana jest funkcja
ekspozycyjno-dydaktyczna i komunikacyjna (pomieszczenia nie przewidziane
na staty pobyt ludzi);
pozostata czes¢ budynku nie jest objeta niniejszym Projektem.
Adaptowana cze$¢ obstugiwana bedzie przez dwie klatki schodowe K2 i K3.
Dla zapewnienia wiasciwego sposobu ewakuacji konieczna jest petna
realizacja wskazan z ,Ekspertyzy Technicznej zabezpieczenia pozarowego
budynku Panstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ul. Kredytowa
1”7 z 2005 roku opracowanej przez zespot PROTECT Tadeusz Cisek i
Wspdlnicy Sp. Jawna Warszawa ul. Klemensiewicza 1D i uzgodnionej
Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego Strazy
Pozarnej nr WZ5595/74/05 z dn. 7 wrze$nia 2005 r.
C) roboty instalacyjne w czesci nowoprojektowanej z podigczeniem do
istniejgcego uktadu:
- instalacja wentylacji grawitacyjnej (instalacje — uktady
autonomiczne),
- instalacje elektryczne i teletechniczne,
d) roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe.
5. Dane techniczne budynku
L.p. Dane liczbowe Uwagi
1 2 3 4
1. Maksymalna diugos¢ (gtebokos$c¢) [m] 84,30 [ bez zmian
2. Maksymalna szerokos$¢ [m] 57,70 | bez zmian
3. Liczba kondygnacji nadziemnych 3 + poddasze
4, Liczba kondygnacji podziemnych 1
5. Powierzchnie wg PN [m?] wg wykazu pow.
pomieszczen
6. Wysokos$¢ parteru nad terenem [cm] 2,20 | Poziom ,0”
8. Kubatura [m3] 65 000




6. Wykaz powierzchni pomieszczen
uwaga: zestawienie pow. — kolumna 3 dot. wytgcznie nowoprojektowanych
pomieszczen (numeracja pom. wg oznaczen na rzutach)

Lp. Nazwa pomieszczenia/ kondygnacja Pow. [m2]
1 2 3
Il-gie PIETRO
1. Pomieszczenie edukacyjne (zmiana funkcji pomieszczen 2/23 i
2/24 o pow. tacznej 48,90)
2. Pomieszczenie administracyjne (zmiana funkcji pomieszczenia
2/22 o pow. docelowej 17,20)
3. Pomieszczenie edukacyjne (zmiana funkcji pomieszczeh 2/21 i
2/20 o pow. tacznej 63,10)
4, Pomieszczenie edukacyjne (zmiana funkcji pomieszczen 2/28,
2/29, 2/30 i korytarza o pow. tgcznej 40,90)
5. Komunikacja (zmiana funkcji pomieszczen 2/25 i 2/26 o pow.
tacznej 37,70)
6. Komunikacja(pom.2/27) 16,00
tacznie powierzchnie przebudowywane 223,80

7. Przedmiot zaméwienia
Dokumentacja zostata opracowana w uktadzie uwzgledniajgcym kompleksowg
realizacje rozbudowy.

8. Wymagania zwigzane z realizacja zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ osobe kierujgcg wykonaniem robot
budowlanych (kierownika budowy) na czas realizacji Przedmiotu umowy,
posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen. Rdéwnoczesnie wobec wymagan zawartych w opinii Stotecznego
Konserwatora Zabytkéw i deklaracji Zamawiajgcego ztozonej w trakcie wykonywania
dokumentacji projektowej wymagane jest, by kierownik robét posiadat odpowiednie,
wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w obiektach objetych
ochrong konserwatorska.
Na podstawie art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Prawo zamowien
publicznych Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy
o prace (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) na peten etat
(mozliwos¢ dopuszczenia zatrudnienia wyzej wymienionych oséb w niepetnym
wymiarze etatu — do decyzji Zamawiajgcego) co 0sob, ktore bedg wykonywaty w
ramach niniejszego zamoéwienia czynnosci :
a) prace rozbiérkowe i demontazowe - pracownicy fizyczni,
b) prace budowlane za wylgczeniem robdt specjalistycznych takich jak : prace
konserwatorskie, prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi,
prace zwigzane z wykonywaniem instalacji sanitarnych.
W przypadku prac wymienionych w pkt. b) Zamawiajgcy wymaga aby podwykonawcy
prac :
a) branzy elektrycznej
b) branzy sanitarnej
w przypadku jezeli nie sg jednoosobowymi firmami wykonujgcymi ustugi w ramach
prowadzonej przez siebie dziatalnosSci gospodarczej ziozyli wykaz o0séb
skierowanych do realizacji niniejszego zamowienia wraz z okresleniem ich statusu -
umowa o prace /umowa cywilno-prawna i wskazaniem jakie prace/zakresy bedag
przez nich wykonywane.



W przypadku jezeli prace te nie nalezg do grupy robot specjalistycznych , gdzie
wymagane sg odpowiednie uprawnienia zawodowe i kwalifikacje / doswiadczenie
Wykonawca winien wykazac ,ze w okresie realizacji pracownicy ci bedg zatrudnieni
na umowie o prace.

Realizacja inwestycji winna by¢ prowadzona bez zbednego naruszania
przewidzianych do zachowania elementéw budowlanych i wyposazenia, ktore nalezy
zabezpieczyé, a w przypadku uszkodzenia odtworzy¢. Na czas budowy nalezy
zabezpieczy¢ obiekt istniejgcy. Dojscia instalacyjne w czesci istniejgcej nalezy
wykonac w czasie przerw w dziatalnosci publicznej PME.

Realizacja przebudowy nie powinna kolidowac¢ z normalnym funkcjonowaniem
Muzeum w jego pozostatych fragmentach funkcjonalnych. Dojazd na plac budowy od
strony ul. Kredytowej nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ (zgodnie z
Informacjg BIOZ).

Szczegotowy zakres Przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Opracowat arch. Jerzy Grochulski



