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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ,Wymagania ogolne” zawiera informacje oraz
wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania przebudowy czesci pomieszczen administracyjnych 2-go pietra na przestrzenie edukacyjne
we wschodnim skrzydle Panstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1

1.2. Inwestor

Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej kubatury wewnetrznej poprzez powiekszenie powierzchni
ekspozycyjnej uzyskiwane przez potgczenia istniejgcych pomieszczen.

1.3.2. Ogdiny zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres roboét
wynika z Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.



1.4.9.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rébwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.



1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.36

1.4.37.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzac;ji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika
gldbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z o6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjag umowy lub Inwestor Zastepczy — jest to osoba prawna lub
fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

e Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

e Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

e Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

e Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie rob6t na Terenie Budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

¢ Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych,

e Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.



Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robdét.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktérych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie w
SciSle okreslonej formie, na wykonanie Robd6t Budowlanych oraz usunigcie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okre$lonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robé6t Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczgcy o potnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,
liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczyc¢
catos¢ lub czes¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja
Techniczna/ST — oznacza dokument zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robo6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér zaréwno Odbior Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, Odbiér Kohcowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okoliczno$ci.
Odbiér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia,

Odbioér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci Robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatlymi w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja Robdt oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidziec¢, ktérego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich



wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

o Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplety SST w ilosci zgodnie z umowg. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy” a jezeli nie zostaty tam zawarte przyjmuje sie ich
nastepujgcy hierarchie :

Umowa/ kontrakt

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robét
Oferta Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego , Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktérzy
dokonajg odpowiednich zmian i poprawek jesli bedg one konieczne lub podejmg decyzje co do
dalszego sposobu postepowania z problemem. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Wykonawca powinien uwzgledni¢ utrudnienia wynikajgce z pracy na obiekcie
czynnym . Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej w czasie calego procesu
realizacji. Zobowigzany jest utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy ,dotyczy to w szczegdlnosci baz produkcyjnych, pomieszczen
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach znajdujgcych sie na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.



1.6.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

W przypadku jezeli ze wzgledow technologicznych bedzie konieczne wykonanie drog
tymczasowych lub drogi dojazdowej do Terenu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w
ramach Umowy i prace te nalezy uja¢é w cenie oferty. Nie bedg one podlegaty dodatkowej
zaptacie. Wykonawca przed rozpoczeciem prac jest zobowigzany zwizytowac teren budowy i w
porozumieniu z Zamawiajgcym uzgodni¢ sposob, trasy oraz okresy dostaw materiatéw i sprzetu
na teren budowy. Ustalenia te powinny zosta¢ zawarte w protokole przekazania terenu budowy.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji robét w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robdt, obejmujgcych
swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wiascicielem drogi oraz policjg oraz
do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drég). Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa
drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drég) oraz za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym.
Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wtasny staraniem i kosztem.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawierac¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkoéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

¢) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzgdku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robat.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do
czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Gdy
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Roboét oraz o Dacie Zakonczenia. Z chwilg przejecia
Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcédw terenu przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
Cenie Umownej.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz proébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zZrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spemiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku
kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej
jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi
zastrzezenia Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzZniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w ST stuzg okresleniu pozgadanego
standardu wykonania i okre$leniu wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
» Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

» Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajgcego

2.6. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robé6t Budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowag specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek
Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).



2.7. Jakosé stosowanych materiatéw

Za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezaco w miare postepu Robot i byé
zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci:

+ z Polskg Norma,

» z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi Wykonawca.

2.8. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuza
okre$leniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych oraz
spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w Dokumentaciji
Projektowej.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych oraz funkcjonalnych

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwlaszcza co do elementéw wykohczenia,
kolorystyki oraz doboru materiatbw wykohczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzah na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce  zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.



4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte
na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

e plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e program robdt - projekt organizacji budowy zawierajgcy opis przewidywanego przez
wykonawce sposobu realizacji prac , kolejnosci poszczegdlnych operacji technologicznych
prac,hamonogram rzeczowo-terminowy

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Program Robot

Dokument powinien okres$laé mozliwosci przerobowe Wykonawcy w poszczegdlnych zakresach
kolejnos¢ technologiczng robdt oraz przewidywane sposoby ich realizacji , ktére powinny zapewni¢
wykonanie Robét w okredlonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram budowy zgodny z Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawiaé w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan umownych. Harmonogram musi zawiera¢ wskazane punkty kontrolne na przestrzeni catego
zamierzenia. Poziom szczegotowosci harmonogramu powinien odnosi¢ sie do robot podstawowych
czyli minimalnych ilosci, wielkosci, zakreséw jakie po ich wykonaniu sg mozliwe odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot i mogag
stanowi¢ podstawe do ich rozliczenia.



5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace urzagdzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonaé¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w
szczegolnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowac¢ i zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy
do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonac¢, ustawi¢ i utrzymywaé tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

b) wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze Decyzji o
pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora),
Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

b) posiada¢ wymiary nie mniejsze jak 90 x 70 cm,

¢) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robét Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczegdélnych okresach,
c¢) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach ryczaftu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio zorganizowany
plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:

1. Zaplecze budowy.

» Zaplecze biurowe,

» Zaplecze socjalno-bytowe,

» Czesc¢ skladowo-magazynowg i miejsce parkowania sprzetu i transportu,

» Zapewnic¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie ,

* Dostawe medidw ,

» Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,
2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.
3. Zapewni¢ odpowiednie srodki transportu i tagcznosci.
4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnien
wymaganych do budowy zaplecza lub dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym
Zaplecza przez caly czas trwania Kontraktu az do dnia koncowego odbioru budowy nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz przepisami Ustawy

Prawo Budowlane wraz z przepisami towarzyszgcymi. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen
wykonywania Robét Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.



Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego
Projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy
Prawo Budowlane), a takze wstrzymania robo6t budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane).
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscily sie takiego postepowania.
Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze woéwczas, gdy naruszenie przepisow
techniczno budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Roboét Budowlanych. Osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne
sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu Roboét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt.
6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywaé bedzie
Roboty Budowlane w sposdb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu budowlanego

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

W przypadki jezeli Zamawiajgcy w warunkach kontraktu wymaga , do obowigzku Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjag
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

¢) wytyczne bhp dla prowadzonych Robét ,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
Robot,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych Robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu  Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych  wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

j) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

I) sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i



odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
zgodnie z zasadg, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Zakres pobierania probek Wykonawca
uzgodni szczegoétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wytycznymi ST i wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan
Wykonawca uzgodni szczego6towo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniac
zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

¢) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do Kkontroli
przestrzegania przepisbw na budowie.
f) Inwestor,

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robdét,

d) daty rozpoczecia i daty zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzagdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty Odbiorow,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

n) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik
Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw
Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik
budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy okresli¢ faktyczny stopien zaawansowania kazdego z
elementéw Robo6t w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do
rozliczenia robé6t , chyba ze strony w umowie/kontrakcie ustality to inaczej. Ksiega obmiaru stuzy
ocenie faktycznie wykonanych prac i moze stanowi¢ material pomocniczy do dokonywania rozliczen.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggty, w jednostkach okreslonych w ST lub
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym badz Przedmiarze i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Inspektor
nadzoru jest zobowigzany dokona¢ potwierdzenia obmiaru w Ksiedze Obmiaru.



6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielko$ci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robdét dokumentacija ta zostanie przedfozona Inspektorowi
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach + 1 egz. w
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie
okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty Odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym lub Przedmiarze Robét.
Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robdét.



7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Poszczegdlne pozycje obmiarowe powinny byé opisane w sposob
pozwalajgcy je zlokalizowaé na placu budowy/obiekcie np. : wykop w osi a-b , $ciana pietra os$ c-d itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbioér Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce. Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie
Odbioru Robét jest protokot sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbiér Czesciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci Robot Budowlanych, kidra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub

jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem. Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami

Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robot.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

Odbioér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Jakosc i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem
potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami
Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest
protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg
zawierajgcag kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w trzech egzemplarzach),

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STiPZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robét Zanikajagcych i
Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot witascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaly.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag i
zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiadciwych organéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa powyzej. Odbioru Koncowego Robdét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréow
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych



Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé
czynnosci odbioru i ustali€ nowy termin Odbioru Koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robdt nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé¢ potrgcehn wartosci Robét, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdét dokona
Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Konhcowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokédt, w ktéorym Zamawiajgcy
dokona oceny prawidlowosci wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie
zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robo6t wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to
stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowieri Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogd6ine

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczaftowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajagce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowacé w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu  na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie
energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie tylko te wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robét. Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane
z prowadzeniem Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt organizaciji placu budowy

¢) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy

d) monitoring geodezyjny otaczajgcych budynkow

e) koszty rozbidrek i przebudoéw



f) koszt obstugi geodezyjnej,

g) koszt rekultywacji terenu,

h) koszt wywozu odpadow.

i) koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmujgcy:
» opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.
+ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu.
* optaty/dzierzawy terenu
* przygotowanie terenu
» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.
» tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

j) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:
* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet
* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

k) koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét. W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie
ryczattowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajagcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na
potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggtej dostawy mediéw (energia elektryczna , dojazd, ogrodzenie
, Wywoz nieczystosci statych i ptynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej
sprawnosci , wymiana urzgdzen podlegajgcych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezgcymi
kosztami eksploatacji.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych,

d) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

e) prace porzgdkowe.

f) zabezpieczenia- trwate obudowy dla gotowych elementéw na okres ustalony z inwestorem, nie
dtuzszy jednak jak do odbioru kohcowego obiektu

h) Wykonawca wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Klienta wyda Klientowi na swoj koszt co
najmniej 3 komplety kluczy do kazdego zamka drzwi wejsciowych ,z ktérego bedzie korzystat Klient

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogolne

W przypadku kiedy Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robodt oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowane z dnia 12 kwietnia 2007r z pézniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z dnia 11 wrzesnia 2014r

4) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie z dnia 21 lutego 1995r

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej z pézniejszymi zmianami

7) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym z pdzniejszymi zmianami

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska z p6zniejszymi zmianami zm.).

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). -z
pozniejszymi zmianami zm.).

11. STK-00 Roboty rozbiérkowe

11.1. Zakres robot

Inwestycja wymaga wykonania rozbiérek i demontazy w zakresie zwigzanym z projektowanym
pofaczeniem sal oraz wykonywaniem prac instalacyjnych. Dotyczy to wykonania przebi¢ , przekuc
oraz demontazu starych elementéw przeznaczonych do wymiany.

11.2. Materialy i sprzet

Do prac mozna uzywa¢ dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych robét. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie i posiadaC aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli
przepisy tego wymagajg. Materiaty stosowane przy demontazach i rozbiérkach wystepujg, jako
materiaty pomocnicze. Przewiduje sie prowadzenie robdt rozbidrkowych recznie, oraz przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych.

11.3. Sposéb wykonywania prac

Do Prace nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ zniszczenie lub uszkodzenia
elementéw, ktére majg pozostaé. Nalezy wykonywac rozbiorki i demontaze w taki sposoéb, aby nie
powodowac zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw badz oséb przebywajgcych w poblizu:

- wycinki elementéw stalowych palnikami lub tarczami szlifierskimi wykonywaé po zamontowaniu
oston i ekrandw przeciwiskrowych

- demontaze oktadzin posadzkowych prowadzi¢ od wejscia pomieszczenia i natychmiast usuwac
materiaty z rozbidrki z przej$¢

- wykucia w $cianach prowadzi¢ po uprzednim sprawdzeniu czy na trasie wykucia nie przebiegaja
zadne instalacje elektryczne lub sanitarne. W przypadku gdyby takie sie znajdowaty, do rozbidrki
przystepowac po ich odtgczeniu i zabezpieczeniu.

Miejsca wykonywania prac rozbiérkowych i demontazowych w miare mozliwosci nalezy tymczasowo
ostoni¢ kotarami jezeli prace mogg powodowac zabrudzenia lub uszkodzenia sgsiednich z miejscem
robot pomieszczen lub wygrodzi¢ petnymi ogrodzeniami przestawnymi jezeli dotyczg wiekszego
obszaru. Nalezy je takze w sposéb widoczny oznaczyé¢ na czas prowadzenia prac rozbiérkowych.
Przed przystgpieniem do demontazy i rozbidérek nalezy sprawdzi¢ czy w ich obszarze nie znajdujg sie
instalacje elektryczne, sanitarne, gazowe itp., kiére moglyby zostaé¢ uszkodzone. W przypadku
wykrycia instalacji elektrycznych nalezy je odigczy¢ od napiecia. W przypadku instalacji sanitarnych
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i odcig¢ doptyw wody lub gazu na czas prowadzenia
demontazy i rozbidrek. Instalacje kanalizacyjne, wodociggowe oraz gazowe , ktére ulegaja
czesciowemu demontazowy lub rozbiérce nalezy zabezpieczyé na czas prowadzenia robét przed
zanieczyszczeniem odpadami pochodzgcymi z rozbidrki. Przed dokonaniem wyburzen lub rozbidrek
nalezy dokona¢ oceny technicznej czy elementy te nie stanowa czesci konstrukcyjnych. W takim
przypadku nalezy przed rozpoczeciem robot wykona¢ dla danego elementu odpowiednie
wzmochnienia, podpory i zabezpieczenia oraz uzgodni¢ te rozwigzania z Inspektorem Nadzoru. Przed
przystgpieniem do wyburzania konstrukcji w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé reczenie okna.
Elementy sciany konstrukcyjnej bedg ciete na mate fragmenty przy uzyciu nozyc hydraulicznych i



opuszczane na ziemie. Rozbiorka bedzie rozpoczeta od dachu i zewnetrznych elementow
ostonowych. Elementy zelbetowe bedg wycinane matymi fragmentami przy uzyciu nozyc
hydraulicznych i opuszczane na dot. Wycinanie konstrukcji stalowych bedzie przeprowadzone réwniez
przy pomocy nozyc. W ftrakcie wyburzania konstrukcji elementy instalacyjne bedg sukcesywnie
wycinane i skladowane w oddzielnych kontenerach. Odciete fragmenty konstrukcji zelbetowej i
elementy stalowe bedg odktadane w miare mozliwosci poza obreb wyburzanego budynku. Powstate w
trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych odpady bedg sukcesywnie wywozone z placu rozbiorki i
poddawane utylizacji lub recyklingowi. Powstate w czasie rozbiorki odpady z papy i izolacji z wetny
mineralnej bedg odseparowywane od gruzu betonowego i ceglanego i sktadowane w oddzielnym
miejscu. W trakcie prowadzenia prac wyburzeniowych wewnatrz budynku i w zasiegu pracy sprzetu
nie mogg przebywac zadne osoby.

11.4. Uprzatniecie terenu

Materiaty wytworzone w procesie rozbiérki, ktére nie sg zakwalifikowane do ponownego
wykorzystania nalezy niezwilocznie po zakohczeniu prac wywiez¢ poza teren i poddaé utylizaciji.
Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé do dokumentacji powykonawczej karty przekazania odpadéw.
W przypadku materiatéw takich jak:

- ztom stalowy, miedziany, aluminiowy, kable elektryczne miedziane lub aluminiowe Kierownik
Budowy jest zobowigzany przygotowaé protokdt odzysku materiatéw z okresleniem odzyskanej ilosci (
w kg lub tonach) i przedstawi¢ go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, ktéry podejmie decyzje, co do
dalszego trybu posterowania. Przychody ze sprzedazy ztomu Wykonawca po potrgceniu kosztéw jego
transportu do punktu skupu przekazaé na rachunek Zamawiajgcego/Inwestora.

-urzgdzenia elektryczne, sanitarne, wentylacyjne i inne zdemontowane - Kierownik Budowy jest
zobowigzany przygotowac protokot odzysku materiatéw z okresleniem odzyskanej i przedstawic¢ go do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru, ktéry podejmie decyzje, co do dalszego trybu postepowania.

11.5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét z weryfikacjg w
stosunku do dokumentaciji projektowej oraz sprawdzeniu czy w trakcie prac nie doszto do zniszczenia
innych elementéw. Kontrola jakosci obejmuje takze sposdb usuniecia z terenu budowy odpaddw i
materiatdw pochodzacych z rozbidrki.

11.6. Odbiory robot

Odbiory robot prowadzone bedg systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiajgcym. Przedmiotem odbioru bedzie:

- kompletnos$¢ wykonanych prac

- jakos¢ prac

- kompletnos¢ dokumentacji potwierdzajgcej zgodng z prawem utylizacje odpadéw pochodzacych z
rozbiodrki

11.7. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar i obmiar robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy wykona¢ dla kazdego rodzaju robét
odnoszgcego sie do roboty podstawowej. Nalezy stosowac jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie
okresli¢ zakres prac :

m2 - dla powierzchni

m3 - dla elementéw objetosciowych

m - dla elementéw liniowych

szt - dla elementéw jednostkowych , powtarzalnych

kpl - dla elementéw ztozonych lub kompletéw stanowigcych jedng dajaca sie wyodrebnic catosé



11.8. Rozliczenie robét

Rozliczenie robét zostanie wykonane na zasadach okres$lonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze byc :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skoriczone czyli takie czedci robét , ktére mozna wyodrebnic
jako jedng catos¢ i uznac¢ , ze zostaty kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czesciowych
zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety , ktére bedg tatwe do oceny i weryfikacji np. :
demontaze stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiérka sciany wschodniej ; zachodniej itp.).

11.9. Dokumenty odniesienia

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt
budowlany oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( z pézniejszymi zmianami) i Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2000r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych dla robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( z
pozniejszymi zmianami)

12. Konstrukcje stalowe STK-03
12.1 Stownik podstawowych pojeé

Konstrukcja stalowa - potgczone ze sobg ptaskie lub przestrzenne elementy no$ne( konstrukcyjne)
obiektu budowlanego wykonane ze stali

12.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego dziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem , dostawg i montazem konstrukciji stalowych.

12.3 Zakres robot

Zakres robét dotyczy wszystkich konstrukcji z wykonywanych ze stali objetych projektem takich jak
miedzy innymi :

a) podkonstrukcje

b) rygle

c) konstrukcje szkieletowe

d) belki

12.4 Materialy

Stal profilowa - profile zamkniete, ksztattowniki gorgcowalcowane i blachy ze stali. Wykonawca
zastosuje stal konstrukcyjng o parametrach jakosciowych i wytrzymatos$ciowych zgodnych z
projektem.

Zabezpieczenie p. poz. - konstrukgji stalowej do R30 (powtoki malarskie).Wszedzie tam gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przepisami prawa ,w tym w szczegdélnosci warunkami
technicznymi jakim musza odpowiadac¢ budynki i budowle , elementy konstrukcyjne stalowe
musza by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej uzyskanie odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej. Technologia ta wynika z projektu a jezeli nie to Wykonawca winien zaproponowac
odpowiednie rozwigzanie i uzyskac jego akceptacje przez projektanta i Inspektora Nadzoru.
Nalezy korzystac tylko z rozwigzan , ktére przeszty odpowiednie badania i zostaty
certyfikowane przez uprawnione jednostki.




Zabezpieczenie antykorozyjne - konstrukcji farbami ogélnego stosowania. Dostarczana stal
konstrukcyjna musi byé zabezpieczona antykorozyjnie w sposdb podany w projekcie. Zmiana
sposobu zabezpieczenia stali musi by¢ zaakceptowana przez projektanta i Inspektora
Nadzoru.

taczniki sSrubowe i kotki wklejane

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-M-82101

Sruby z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugoséci PN-M-82105
Podkiadki wg PN-M-82002

Podktadki okragte zgrubne wg PN-M-82005

Nakretki sze$ciokatne wg PN-M-82144

Kotki montazowe wklejane zgodnie z aprobatg producenta. Wymagania dla kotkéw, srub i podktadek
WYynosza:

- stal trzpienia o wytrzymatosci doraznej minimum 500 MPa,

- wszystkie elementy ocynkowane ogniowo,

- tadunek kotwy na bazie zywicy winylowo-uretanowej.

Nalezy zastosowac¢ przektadki przy tgczeniu elementéw z réznych rodzajéw metali w celu unikniecia
korozji galwanicznej.

Materiaty spawalnicze

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355

Druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430

Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci wg PN-M-69433

Jedynym miejscem spawania bedzie wytwdrnia konstrukcji stalowej.

Kazdej dostawie konstrukcji stalowej na plac budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentac;ji
wysytkowej zawierajacej:

- nazwe wytworni,

- numer identyfikacyjny zamdwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- wyszczegdlnienie elementéw wysytkowych,

- deklaracje zgodnosci,

- atesty stali profilowej,

- atesty fgcznikdw,

- protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytwaorni.

12.5 Sprzet

Do wykonywania prac nalezy uzywac¢ sprzetu odpowiedniego do miejsca wykonywania oraz
charakteru robét. Dobdr rodzaju, wielko$ci oraz ilosci sprzetu zmechanizowanego nalezy do
wykonawcy.

12.6 Wykonanie robot

Montaze konstrukcji na placu budowy powinny odbywac sie zgodnie z projektem warsztatowym-
montazowym, ktory powinien zostaé opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem montazu nalezy naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia elementdw jakie mogly powstaé w trakcie transportu lub sktadowania. Do montazu
konstrukcji stalowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu wymaganej nosnosci podpor i zakotwien.
Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Inspektora Nadzoru na montaz konstrukcji po dokonaniu
ogledzin miejsca montazu. Tolerancje montazowe wg PN-B-06200. Potgczenia wykonywac¢ wg PN-B-
06200 . Potgczenia skrecane wykona¢ wg wskazan normy PN-B-06200. W kazdym stadium montazu
konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢ do przeniesienia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi
obcigzeniami montazowym, sprzetem i materiatami. W tym celu nalezy stosowac tymczasowe
stezenia, podpory kotwienia oraz inne metody pozwalajgce zachowacé trwatos¢ i geometrie catego
ustroju. Wykonawca sprefabrykuje i zamontuje na placu budowy konstrukcje stalowg zgodnie z
zatozeniami jak dla klasy 2 wg PN-B-06200.



12.7 Kontrola jakosci

Zakres kontroli jakosci robét obejmuje:

a) na etapie wstepnym:

- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytwérni, kwalifikacji wytworni i jej
personelu,

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw,

- badanie wzrokowe potgczen spawanych,

- kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich,

- jakosc tgcznikow.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwiekowe
spoin.

b) po zakonczeniu montazu i malowania:

- sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju,

- sprawdzenie potgczen montazowych, w szczegdlnosci potgczen sprezanych,

- sprawdzenie wykohczenia zakotwien,

- koncowy pomiar powtok malarskich.

powsta¢ przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Dopuszczalne odchytki elementéw zgodnie z PN-B-06200 .

12.8 Odbiory robot

Odbidr robét dla konstrukeji stalowych podlega zasadom Odbioru Czesciowego i Odbioru Robot
Zanikajgcych wedtug zasad podanych w ST ,Wymagania ogdine”.

12.9 Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar i obmiar robdét konstrukcyjnych stalowych nalezy wykonac¢ dla kazdego rodzaju robot
odnoszgcego sie do roboty podstawowej. Nalezy stosowac jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie
okresli¢ zakres prac :

m2 - dla powierzchni

m3 - dla elementéw objeto$ciowych

m - dla elementéw liniowych

szt - dla elementéw jednostkowych , powtarzalnych

kpl - dla elementdéw ztozonych lub kompletéw stanowigcych jedng dajgca sie wyodrebnic¢ catos¢

tlub kg - dla masy konstrukcji w zaleznosci od przyjetego stopnia doktadnosci pomiaru

12.10. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze byc :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skoriczone czyli takie czesci robot , ktére mozna wyodrebnic
jako jedng catos¢ i uznaé , ze zostaty kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czesciowych
zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety , ktore bedg fatwe do oceny i weryfikacji np. : belka
, stup, dzwigar, pfatew itp.).

12.11. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowieth ponizszych dokumentéw.

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwykiej



jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja
PN-EN 10021 :1997 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia
PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikow
walcowanych na gorgco. Wymagania ogdlne
PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcéwka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na
zimno. Wymagania dla walcéwki ogolnego przeznaczenia
PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno
- Projektowanie i wykonanie
PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem sze$ciokatnym
PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali o wysokiej wytrzymato$ci. Oznaczenie
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania
podstawowe.
PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw
PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
PN-EN ISO 12944-4  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej
przygotowania.
PN-EN ISO 12944-7  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich

13. STA-02 Roboty tynkowe

13.1. Stownik podstawowych pojeé

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podfozu.

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu-
lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajgcej 8 mm, stanowigca powtoke
wyréwnawczg, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub
na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki

tynkarskiej badz tez gotowy produkt przygotowany przez producenta nadajgcy sie do
natychmiastowego zastosowania

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

13.2. Zakres robot

Roboty tynkowe dotyczg wykonywania uzupetnien tynkow wewnetrznych.



13.3. Materialy i sprzet

13.3.1 Materialy

Dyspozycja ogdlna

Nalezy w miare mozliwosci stosowa¢ jednorodne rozwigzania systemowe pochodzgce od jednego
producenta lub stosowaé zestawienia materialowe przez niego rekomendowane. W przypadku wyboru
konkretnego systemu parametry jego poszczegdinych sktadnikdbw moga sie rézni¢é od podanych
ponizej. Wybdr rozwigzania systemowego musi zosta¢ zaakceptowany przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru

Zaprawy do wykonania tynkéow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pithg. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przesdwicie
0,5mm.

Zaprawy budowlane gipsowe
Zaprawa na bazie gipsu powinna spetniaé wymagania PN-EN 13279-1 oraz posiada¢ Atest
Higieniczny PZH.
e Podtoze tynkarskie nalezy poddac kontroli zgodnie z Polskg Normag PN-B-10110.
e Naktada¢ przy pomocy agregatu tynkarskiego.
e Zaprawa powinna posiadac¢ nastepujgce wtasciwoSci:
- nieszkodliwos¢ dla skoéry ludzkiej
- elastycznos¢
- wydajnos¢
- jednowarstwowe uktadanie
- wysoka wydajnos$¢ robot tynkarskich
- mata ilos¢ odpadkoéw zaprawy
- szybkie schniecie
- odpornos$¢ na $cieranie
- mozliwos¢ wbijania gwozdzi
- regulacja klimatu w pomieszczeniu
- niepalny, klasa reakcji na ogienA1
- wg PN-EN13501-1
- mozliwos¢ nadawania struktury powierzchni
- tatwos$¢ uktadania ptytek ceramicznych i tapetowania

W przypadku trudnych podtozy wymagane jest stosowanie srodka zwiekszajgcego przyczepnosé, , a
na podktadach tynkarskich (np. lekkich ptytach budowlanych) siatki zbrojgcej, ktérg wtapia sie na
gtebokos¢ 1/3 grubosci tynku. W tym przypadku minimalna grubos¢ tynku wynosi 15 mm. Wtapianie
siatki wykonuje sie technikg mokre na mokre.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane



mechanicznie.Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac
piasek rzeczny Ilub kopalniany.Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement
portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki pocienione oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Do zapraw tych nalezy stosowac:

o piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

e cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

e wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych; wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-
EN 459-1:2003,

¢ gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

e wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Masy wyréwnawcze i haprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

o sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

¢ spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Materiaty gruntujace, taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje w kazdym przypadku preparaty gruntujgce, tgczniki i akcesoria bgdz
konstrukcje wsporcze rekomendowane przez dostawce materiatdw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podtoza.

13.3.2 Sprzet

Do prac mozna uzywa¢ dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych roboét. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli
przepisy tego wymagaja.



13.4. Sposéb wykonywania prac
13.4.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania
i skurczow muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw
czynnikow atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrzne;j
i bezdeszczowej pogodzie. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych
barwionych nie moze przekracza¢ 80%. Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku
podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta mieszanki
tynkarskiej nie stanowig inaczej.

13.4.2. Przygotowanie podloza

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajac je lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é wodg.

Wymagania dotyczace podiozy pod tynki pocienione

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad, na ktéry
nakfada sie wyprawe.

Tynki pocienione mozna wykonywac¢ na podfozach:

z betonéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

z autoklawizowanych betonéw komaorkowych,

z zaprawy cementowej marki M4-M7,

z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skuc
lub zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac odpowiednimi preparatami
odtluszczajgcymi albo stosujgc $rodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usungé
warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec
zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce. Podktady z tynkéw zwyklych powinny spetniaé
wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajgc stan podtoza,
wskazowki pochodzgce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych
naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania,
poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie bgdz zastosowanie $rodkow zwiekszajgcych
przyczepnos¢ tynku do podioza. Jako srodki zwiekszajgce przyczepnosé tynku do

podtoza stosowane sg:

e obrzutka wstepna,



e zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnose¢,

e substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobdér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej.

13.4.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwykltych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii
oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte
kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé
z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Tynki gipsowe — podtoze i przygotowanie:

Podtoze tynkarskie nalezy poddaé kontroli zgodnie z Polskg Normg PN-B-10110. Podtoze oczy$ci¢ z
kurzu, pytu i luznych czgstek, usung¢ wieksze nieréwnosci. Wystajgce elementy zbrojenia usung¢ lub
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwg tynku o grubosci min. 5mm.
Nie tynkowa¢ na podtozach mokrych (ma. wilgotno$¢ resztkowa nie powinna przekroczy¢ 3%) oraz
zamarznietych. Stosowac przy temperaturze podtoza i otoczenia min 5stC. W przypadku podtozy o
niedostatecznej chtonnosci i szczelnosci powierzchnie przeznaczong do tynkowania nalezy pokry¢
odpowiednim srodkiem gruntujgcym.

Do wykonania tynkdéw cementowo-wapienne nalezy stosowal zaprawy: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

13.4.4. Wykonanie tynkéw pocienionych

Tynki pocienione mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujace typy
tynkéw pocienionych:
e cyklinowane — wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu
(okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zeboéw odpowiadajgcej wymiarom najgrubszego ziarna,
e zacierane — wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy do uzyskania gtadkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkéw,
e natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem tynkarskim Ilub
pistoletem tynkarskim,

Grubo$¢ tynkdéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm. Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania
podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogdlnych:

e mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacii
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdinych warstw
(tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

e obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi
we wskazdéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

o profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkgji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu z ktérego wykonany
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, — nie dopuszczaé do powstania pustych
przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

e elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac réwnomiernie na catym obwodzie,

e w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke,



e naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”®) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach zewnetrznych naciecia tynku sg
niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

e ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i szczegotowe] specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

e przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonaé jego przeciecia, az do podtoza, w
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uplywie niezbednego czasu i
przeschnieciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg
elastyczng,

o Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

o tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Przyczepnos$é tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem
powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podfozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podfoza nalezy
wykonywaé wg PN-85/B 04500. Wzajemna przyczepnos$¢ poszczegoélnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna
byé mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza. Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia
mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikéw przy badaniu
mtotkiem Baronnie’go. Mrozoodporno$¢ tynkow. Tynki zewnetrzne powinny by¢é mrozoodporne, tzn.
probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywaé zmian po
badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500. Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci
od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosic
2+8 mm — z tym, Ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos$é¢ ta powinna wynosi¢ 2+4 mm, a dla
wielowarstwowych 3+8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej z warstw powinna sie
zawiera¢ w granicach 1+3 mm. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢
gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgcg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg
barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic. Wykwity w
postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z podioza, a
takze zacieki majagce posta¢ trwatych Sladéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne. Nie
dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow
pokrytych powtoka malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalaé na ich
renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny byé katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. 11l wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nieréwnosci
lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania, sg
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie
widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow
oraz tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne
powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosem. Tynki na stykach z powierzchniami
inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien
by¢ przeciety i wykohczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowe;.

13.5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét z weryfikacjg w
stosunku do dokumentacji projektowej oraz sprawdzeniu poprawnos$ci ich wykonania w stosunku do
zalecen producentéw stosowanych materiatéw. Kontrola jakosci obejmuje takze dokonanie oceny
jakosci oraz poprawnosci zastosowanych materiatéw.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do



akceptacji. Badania te powinny obejmowacC wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rébwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,

C) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

¢ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

o prawidtowosci przygotowania podfozy,

e mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

e przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynku,

¢ wygladu powierzchni tynku,

o prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

o wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia
robot tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzac nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st.C.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych
sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu wodg. Przyczepnosé
miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania
jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co
najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem Swiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak wyze;.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno$ci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.
Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposob, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze
nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢é wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o
powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy
otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin



zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonig.
Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposéb nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzic¢
prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250
gramoéw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych. Wyniki badaih powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

13.6. Odbiory robot

Odbiory robot prowadzone bedg systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiajgcym. Przedmiotem odbioru bedzie:
- kompletnos$¢ wykonanych prac
- jakos¢ prac
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg. Warunki odbioru ,, geometrii tynkdw” przyjmuje sie wg wymagan
warunkow technicznych wykonania i odbioru tynkéw Il kat, pozostate wg normy PN-B-10110:2005.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
e poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
e Odchylenia przecinajagcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza
sie nie wieksze niz 3 mm na diugosci 1m.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
o wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
o trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢:
e ocene wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

13.7. Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar i obmiar robét tynkowych nalezy prowadzi¢ dla kazdego rodzaju rob6t odnoszgcego sie
do roboty podstawowej. Nalezy stosowac¢ jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ zakres
prac :

m2 - dla powierzchni

m - dla elementéw liniowych



13.8. Rozliczenie roboét

Rozliczenie robot zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze byc :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skonczone czyli takie czesci robot , ktére mozna wyodrebnié
jako jedng catos¢ i uznac , ze zostaly kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czesciowych
zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety , ktére bedg tatwe do oceny i weryfikacji np. :
demontaze stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbidrka $ciany wschodniej ; zachodniej itp.).

13.9 . Dokumenty odniesienia

Przy wykonywaniu robét izolacyjnych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany
oraz Normy i instrukcje techniczne producentéw stosowanych materiatéw.

14. STA-03 Roboty posadzkowe

14.1. Stownik podstawowych pojeé

Podloga - caly ukltad warstw wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia
wiasciwych warunkow eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzgcych ptaszczyzne (podbudowe) pod
warstwe uzytkowg czyli posadzke.

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwigkowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygtadzajgcej, podktadu podtogowego i posadzki. W =zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych
wyzej izolacji i warstw. Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, skfadajg sie z trzech
podstawowych elementdéw: podktadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o
réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podloze - element konstrukcji budynku, na kitérym wykonana jest podtoga.
Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.
Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ podkiadu do podtoza.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementow.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu
przed utozeniem posadzki.

Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje podtég:

podtogi utozone na podtozu betonowym potozonym bezposrednio na gruncie - majgce izolacje
przeciwwilgociowg i izolacje cieplng,

podiogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartg przestrzenia - majace izolacje cieplng chroniong
przed zawilgoceniem w trakcie budowy lub uzytkowania,

podtogi nad pomieszczeniami, w ktérych wystepuje okresowo lub stale zwiekszona ilos¢ pary
wodnej — majgce izolacje parochronng, zabezpieczajgca konstrukcje podtogi przed zawilgoceniem,
podiogi na stropach wykazujacych niedostateczng izolacyjnos¢ przeciwdzwiekowa - majgce
izolacje przeciwdzwiekowag wyprowadzong na $ciany pomieszczenia, czyli tzw. ptywajgcg konstrukcje
podtogi,

podtogi na stropach o dostatecznej izolacyjnosci przeciwdzwiekowej - majgce posadzke z
warstwa ttumigcg lub poziomg warstwe izolacji przeciwdzwiekowej,

podtogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagajgcych instalacji odwadniajgce;j
- majgce izolacje cieplng i przeciwdzwiekowg z wyrobéw odpornych na dziatanie wody; posadzka jest
zabezpieczona izolacjg wodoszczelng,



podiogi w pomieszczeniach mokrych, w ktérych sg zainstalowane urzgdzenia odptywowe - majgce
izolacje wodoszczelng utozong ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej lub odwodnienia liniowego,
bezposdrednio pod posadzka; spadek warstwy izolacji wodoszczelnej podkiadu podtogowego i
posadzki w kierunku kratki sciekowej wynosi: w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym
co najmniej 1%, izolacje wodoszczelng wywija sie na Sciany na wysokos¢ co najmniej 10 cm oraz
taczy z urzadzeniami odptywowymi w sposéb umozliwiajgcy sptyw wody do kanalizaciji.

Podktad podiogowy - warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na
podtozu, zwigzana z nim lub niezwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach
posrednich lub izolujgcych w celu:

* uzyskania okreslonego poziomu,

* utozenia posadzki,

* stanowienia posadzki.

Posadzka - posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej
wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podktad betonowy - wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng.

Jastrych - jest rodzajem bezspoinowego podktadu podiogowego Ilub bezspoinowg posadzka
wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie
zachodzacych w niej procesow wigzan chemicznych lub termicznych.

Wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy
cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy
cementu). Dopuszcza sg takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy
samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim skfadzie gipsy syntetyczne.

Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa

Impregnacja - powlekanie podioza lub podktadu cieczg wnikajgcg w pory materiatu bez tworzenia
ciggtej warstwy na powierzchni tych elementow.

Szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podktadu,
pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchow. Szczeliny dylatacyjne sg
stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych
wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdw.

Szczeliny izolacyjne - stosowane w celu oddzielenia poditogi od innych elementéw konstrukcji
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza lub posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne sg
stosowane takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukc;ji
podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe - wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcenn spowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podkladach z zaprawy cementowej i w
podktadach z betonu. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci
boku prostokgta nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnagtrz pomieszczeh pola miedzy szczelinami nie
przekraczajg 5 m2, przy najwiekszej dlugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

Wkiadka (tasma) dylatacyjna - wkladka umieszczona miedzy podktadem i przylegtymi czesciami
konstrukcji.

14.2. Zakres robot

Roboty posadzkowe dotyczg wykonywania uzupetnieh i napraw posadzek w budynku wraz z ich
warstwami podktadowymi



14.3. Materialy i sprzet

14.3.1 Materialy

Dyspozycja ogdlna

Nalezy w miare mozliwosci stosowa¢ jednorodne rozwigzania systemowe pochodzace od jednego
producenta lub stosowaé zestawienia materialowe przez niego rekomendowane. W przypadku wyboru
konkretnego systemu parametry jego poszczegdinych sktadnikdbw moga sie rézni¢é od podanych
ponizej. Wybdr rozwigzania systemowego musi zosta¢ zaakceptowany przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru

warstwy wyréwnujgce pod posadzki

Cementowa samopoziomujgca zaprawa wyréwnujgca do stosowania ze srodkami gruntujgcymi na
bazie wodnych dyspersji zywic syntetycznych. Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach min. 30 MPa.
Mozliwos¢é ograniczonego uzytkowania po 6 godzinach. Dylatowana (dylatacje robocze i
konstrukcyjne ) zgodnie z PN 62-B-10144.

Ptytki ceramiczne gresowe /terakota

- wzor, barwa i uktad ptytek na poszczegdlnych powierzchniach oraz sposéb wykonczenia cokotu
uzgodniona z Projektantem

- wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 6,5 MPa oraz sposob wykohczenia cokotu uzgodniona z
Projektantem

- nasigkliwos¢ wodna , grupa | E <=3 %

- wytrzymatos¢ mechaniczna na zginanie > 35 N/mm2

- twardosc¢ powierzchni w skali Mohsa >= 5

- wykonczenie antyposlizgowe

- odpornos¢ na sScieranie nie mniej niz klasa 4 wg. PN-EN 1SO 10545-7:2000

Parkiet
- wzor, barwa i ukfad deszczutek na poszczegdlinych powierzchniach oraz sposéb wykonczenia
cokotu uzgodniona z Projektantem
- grubos¢ deszczutek nie mniejsza jak 22 mm
- deszczutki jednorodne , niedopuszczalne stosowanie materiatu wielowarstwowego
- rodzaj drewna analogiczny do powierzchni uzupetnianej

Kleje, faczniki, fugi i inne akcesoria

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace posadzkowe z zastosowaniem jedynie technologii, klejow,
fug, impregnatéw ,tgcznikéw i akcesoridw rekomendowanych przez dostawce oktadzin posadzkowych.
Przed zastosowaniem technologia musi by¢ przedstawiona do akceptacji projektantowi i Inspektorowi
Nadzoru.

14.3.2 Sprzet

Do prac mozna uzywa¢ dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych robét. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli
przepisy tego wymagaja.

14.4. Sposéb wykonywania prac
14.4.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego oraz roboty tynkowe i malowanie ,roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

14.4.2. Przygotowanie podtoza

W zaleznosci od rodzaju posadzki nalezy wykonaé odpowiedni podktad w postaci wylewek
samopoziomujgcych lub podkfadéw z materiatbw rekomendowanych przez producenta oktadziny.
Nalezy zachowac rezimy technologiczne dotyczgce wilgotnosci podtoza. Podktad ma decydujgce
znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie
sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie. Przed



wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w
projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- ha podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany,

- na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

- ha warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajgcy).
Podkiady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru
lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 30-40
mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubos¢ podkitadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad nalezy zwilza¢ wodg w
celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy
wykonywaé szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po
uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, Ze umozliwia wykonanie posadzki. Podktad betonowy
moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke. Podktady samopoziomujgce
wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilodci wody; w skfad mieszanki wchodzi
m.in. mgczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymato$¢ na sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5
MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podkiad
podfogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa podidég ptywajacych oraz w
systemach ogrzewania podiogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu
moze odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm
grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie réwng, poziomg i gtadkg powierzchnie podktadu bez stosowania
dodatkowych zabiegéw wyréwnujgcych powierzchnie.

14.4.3. Wykonywanie parkietow

Prace parkieciarskie powinny by¢ wykonane po zakonczeniu wszystkich tzw. mokrych prac
wykonczeniowych zwigzanych np. z uktadaniem terakoty, greséw, montazem grzejnikéw itp. W
pomieszczeniach, w ktérych uktadany jest parkiet temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 150 C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65 %, :Parkiet przed utozeniem musi dostosowac sie
do temperatury i wilgotnosci otoczenia — zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na
okres 5-7 dni. Wilgotnos¢ podioza, na ktérym bedzie uktadany parkiet nie powinna przekraczac 2-3 %,
nalezy takze zwroci¢ uwage na rownosé podtoza i jego wytrzymatosé. Przy mocowaniu parkietu do
podtoza nalezy zastosowa¢ odpowiednie kleje — zaleca sie stosowanie klejéw bezwodnych, a w
przypadku parkietow o wiekszych wymiarach uzycie klejow dwusktadnikowych. Przed przystgpieniem
do klejenia parkietu do podtoza nalezy doktadne sprawdzi¢ parkietu pod wzgledem jako$ci, w tym
réwniez kolorystyki drewna. Pierwszg czynnoscig przy uktadaniu posadzki drewnianej jest doktadne
odkurzenie podfoza i zgruntowanie srodkami gruntujgcymi ( zalecane jest stosowanie gruntow tej
samej firmy co klej ). Po wyschnieciu gruntu mozna przystgpi¢ do nakfadania kleju i ukfadania
parkietu ( klej nalezy naktada¢ sukcesywnie w zaleznosci od szybkosci uktadania i rozprowadzaé na
podfozu przy pomocy odpowiednio zgbkowanej szpachli ), Przyklejanie parkietu do podtoza powinno
nastapi¢ na catej jego powierzchni, w zadnym wypadku nie mniej niz 80% powierzchni parkietu.
Miedzy posadzkg drewniang a statymi pionowymi elementami budynku ( $ciany, stupy, rury ) nalezy
pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 10 mm ( im wieksza powierzchnia
uktadanej podtogi tym wieksza szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna by¢ wolna od
zanieczyszczen, klindw, odpadow drewna — wszystko po to, aby parkiet mégt swobodnie pracowaé
przy zmianach wilgotno$ciowo-temperaturowych w ciggu catego roku ). Cyklinowanie/szlifowanie
parkietu rozpoczg¢ dopiero po uptywie 7-21 dni; jest to czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn.
przyzwyczajenia sie drewna do warunkow lokalowych. Parkiet przed polakierowaniem powinien by¢
3-krotnie szlifowany; po wstepnym szlifowaniu powierzchnie podiogi nalezy uszczelni¢ specjalng
zywicg zmieszang z pylem drzewnym. Nalezy zwrdcié uwage, aby na powierzchni posadzki
drewnianej nie byty widoczne slady — zarysowania materiatem $ciernym ( nalezy usungc je poprzez
polerowanie polerkg tarczowag ). Ostatnim etapem przed potozeniem lakieru/oleju do podtdg jest
przymocowanie listew oraz bardzo dokfadne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest potozenie jednej
warstwy lakieru podktadowego oraz co najmniej dwdch warstw lakieru nawierzchniowego.

wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotno$¢é mierzona metodg elektroniczng: dla podtoza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, zas mierzona hydrometrem CM to dla podtoza cementowego
2%, anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,



réwnos¢ — dopuszczalna nierownosc¢ podtoza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym kierunku
nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm ( przeswit ),

wytrzymatos¢ — wytrzymatosé na Sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
Mpa — bez pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujgc posadzke
gwozdziem albo kupujgc odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

14.5. Kontrola jakosci

Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

e projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania roboét; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatéw,

o Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdlnych rodzajéw podtég.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréow
poszczegolnych robdét zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych
jakosci zalezy ostateczna wartosé techniczna podidég. Badania wykonanych podtdg sktadajg sie z
badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz
badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidiowosci wykonania posadzki. Zakres
podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak i koncowego,
obejmuje:

* sprawdzenie kompletno$ci przedtozonej dokumentaciji,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub

protokotéw odbioru,

* sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstawie zapiséw j w.,
» sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badan sprawdzajgcych.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

» sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci,
czystosci,

zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczgcymi.

Wyniki kontroli podtoza powinny byé zamieszczone w dzienniku budowy.

Odbiér podktadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

» sprawdzenie rownosci podkfadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

» sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnoécii spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

+ sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczegétow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowoSci
szczelin oraz wysokosci cokotow,

» sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych
podkiad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.



Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujgc wykfadziny z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),
sprawdzenie prawidlowosci utoZzenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzic
wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

« stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

* jako$¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow,

» prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

-przyczepnos$ci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,
-odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno byé wieksze
niz 2 mm na catej dtugosci faty),

-prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm,

-gruboéci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej
przez producenta.

* sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w dwdéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdituz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

14.6. Odbiory robot

Odbiory robot prowadzone bedg systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiajgcym. Przedmiotem odbioru bedzie:

- kompletnos$¢ wykonanych prac

- jakosé prac

14.7. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar i obmiar robét tynkowych nalezy prowadzi¢ dla kazdego rodzaju rob6t odnoszgcego sie
do roboty podstawowej. Nalezy stosowa¢ jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ zakres
prac :

m2 - dla powierzchni

m - dla elementdw liniowych



14.8. Rozliczenie roboét

Rozliczenie robét zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze byc :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skonczone czyli takie czesci robot , ktére mozna wyodrebnié
jako jedng catos¢ i uznac , ze zostaly kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czesciowych
zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety , ktére bedg tatwe do oceny i weryfikacji np. :
demontaze stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbidrka $ciany wschodniej ; zachodniej itp.).

14.9 . Dokumenty odniesienia

Przy wykonywaniu robét posadzkowych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt
budowlany oraz Normy i instrukcje techniczne producentéw stosowanych materiatow.

15. STA- 06 Stolarkai slusarka

15.1. Stownik podstawowych pojeé

- Stolarka/slusarka — oznacza stolarke/$lusarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementow
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworow
budowlanych (drzwi,wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

- Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy do

Jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
- Oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w
otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

- Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany, ktéry jest

przeznaczony do zabudowania stolarkg

15.2. Zakres robot

Zakres obejmuje wykonanie wszystkich robét zwigzanych z dostawa i montazem stolarki i Slusarki
otworowej wewnetrznej i zewnetrznej , balustrad, oraz innych podobnych elementow.

15.3. Materialy i sprzet

15.3.1 Materialy
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonaé jego
dokumentacje w oparciu o0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawic
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do zatwierdzenia wraz z os$wiadczeniem producenta o
zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja Bezwzglednie nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ netto
drzwi po otwarciu zgodnie z wykazem drzwi i opisem na rysunkach. Szeroko$¢ otworéw w Swietle
murow nalezy dostosowaé do szerokosci oscieznic, roznych dla poszczegdlnych producentéow. W
przypadku wybrania drzwi o szerszych oscieznicach (np. dla niektoérych producentéw drzwi) nalezy
odpowiednio wykonaé szersze otwory w Scianach stanu surowego. Wykonawca drzwi zobowigzany
jest do inwentaryzacji otwordéw stanu istniejgcego z odpowiednig doktadno$cia.

Okucia drzwi

Okucia zamykajace, zawiasy, okucia uchwytowo — ostonowe dobrane pod wzgledem uzytkowym i
estetycznym i bardzo wysokiej jakosci. Probki elementéw dostarczone bedg Inspektorowi Nadzoru i
Projektantowi do akceptacji.



Okucia zamykajace.
Zamki wpuszczane, osadzone wewngtrz skrzydfa drzwiowego. W ustaleniu z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem zastosowac odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia.

Zawiasy

Czopowe jednoosiowe. Jesli w specyfikacji dla poszczegodlnych drzwi nie podano inaczej - rodzaj i
klasa zawiaséw co najmniej réwnorzedne rodzajowi i klasie zamknieé¢, zawiasy odpowiadajgce
czestotliwosci uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli z uwzglednieniem obcigzenia prébnego
i masy skrzydta. Drzwi zamocowane w komplecie z oscieznica.

Okucia uchwytowo — ostonowe

Jesli w specyfikacji dla poszczegdlnych drzwi nie podano inaczej - klamki, uchwyty gatkowe, gatki
obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do rodzaju zamkow, o minimalnej szerokosci
40 mm, mocowane do skrzydfa od wewnatrz pomieszczenia. Wykonane ze stali nierdzewne;j.

Elementy odbojowe mocowane do posadzki dostosowane do wagi, szerokosci i wysokosci drzwi.

Samozamykacz

Jesli w specyfikacji dla poszczegdinych drzwi nie podano inaczej — samozamykacz dostosowany do
wagi drzwi, ich wysokosci i szerokosci, z regulowana sita zamykania, oraz ochrona przed
przecigzeniem.

Zamek antypaniczny

Jesli w specyfikacji dla poszczegdlnych drzwi nie podano inaczej — zamek antypaniczny dostosowany
do wagi drzwi, ich wysokosci i szerokosci, z regulowang sitg otwierania, montowany na drzwiach
przeciwpozarowych.

15.3.2 Sprzet

Do prac mozna uzywac¢ dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych robét. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli
przepisy tego wymagaja.

15.4. Sposob wykonywania prac

Oscieznice drzwi zamontowaé zgodnie do wymogdéw mocowania podanych w specyfikacjach
producentéw dla drzwi i wrét. Drzwi po zamontowaniu nie mogg ociera¢ skrzydiem o os$cieznice i
posadzke. Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokgtne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy.
Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki i zalecen producenta. Kratki wentylacyjne
montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich wykonanie podlega sprawdzeniu
przed montazem. Po zakonczeniu prac montazowych drzwi nalezy wykonczy¢ listwami maskujgcymi,
o ile bedzie wymagane. Po zamontowaniu wykonac regulacje.

15.5 Kontrola jakosci

Prawidtowos$é wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

e projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatéw,

o Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Kontrola jakos$ci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatdéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szybi okué

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekraczaé 2mm na 1 m
odcieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,



- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zaciec,

- otwarte skrzydta nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykac,
- zamkniete skrzydta powinny przylegaé do oscieznicy roéwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami

- sprawdzenie trwatosci zamocowania balustrad i pochwytéw

15.6. Odbiory robot

Odbiory robot prowadzone bedg systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiajgcym. Przedmiotem odbioru bedzie:

- kompletnos$¢ wykonanych prac

- jakos¢ prac

15.7 Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar i obmiar robét blacharskich nalezy prowadzi¢ dla kazdego rodzaju robét odnoszgcego sie
do roboty podstawowej. Nalezy stosowac¢ jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ zakres
prac :

m2 - dla powierzchni

m - dla elementdw liniowych

15.8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze byc :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skoriczone czyli takie czesci robét , ktére mozna wyodrebnic
jako jedng catos¢ i uznaé , ze zostaty kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czesciowych
zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety , ktére beda tatwe do oceny i weryfikacji np. :
demontaze stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiorka $ciany wschodniej ; zachodniej itp.).

15.9. Dokumenty odniesienia

Przy wykonywaniu robét podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany oraz Normy i
instrukcje techniczne producentéw stosowanych materiatow.

16. STA-07 Roboty malarskie

16.1. Stownik podstawowych pojec¢

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powioke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, kiéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng
itp.).



Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Powloka(-i) gruntowa(-e) — pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez
natozenie farby do gruntowania.

Powtoka(-i) miedzywarstwowa(-e) — powtoka(-i) miedzy powtoka(-ami) gruntowg i nawierzchniows.
Powloka nawierzchniowa — ostatnia(-e) powloka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do
ochrony znajdujgcych sie pod nig powlok, przed wptywem sSrodowiska, przyczyniajgca(-e) sie do
catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e) odpowiednig barwe.
Farba do gruntowania — farba przeznaczona do nakladania na przygotowane powierzchnie jako
powioka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony — szybkoschngca farba naktadana na oczyszczong
strumieniowo — $ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu
mozliwosci spawania stali.

Grubosé powloki — grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubosé¢ powloki — grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajgca wymagang trwatosé.

Trwalosé systemu malarskiego — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wiekszej renowacji.

Punkt rosy — temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukciji,
stuzgce do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wiasciwosci takie jak zatozono
oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktdérego ocenia sie przygotowanie powierzchni i wtasciwosci
powtok malarskich.

16.2. Zakres robot

Zakres obejmuje wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich

16.3. Materialy i sprzet

16.3.1. Materialy

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:

e lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach: rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe, mineralnych z
dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg, mineralno-



organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

e farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

o farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mozna stosowac:
— farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
— farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
— farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
— emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
— farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,
— emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998,
— farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,
— emalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-
81609:2002/Ap1:2004,
— farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-
81916:2001
oraz PN-C-81917:2001,
— emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,
— emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
—farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004,
— inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktdére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat
technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Elementy stalowe konstrukcyjne o odpornosci pozarowej R 30, R60 nalezy zabezpieczy¢ powtokowym
systemem farb peczniejgcych ogniochronnych, powtoka rozwijajgca pod wplywem ognia i
promieniujgcego ciepta warstwe pianki izolujgcej, zapewniajgc klase odpornosci R 30/R60, zestaw
skfadajgcy sie z: farby podktadowej, antykorozyjnej dla odpowiedniego typu stali + farba peczniejagca /
dyspersja wodna + farba nawierzchniowa wodorozpuszczalna, chronigca warstwe peczniejgcg przed
dziataniem wilgoci oraz uszkodzeniami mechanicznymi; farba nie moze wchodzi¢ w reakcje ze
zwigzkami chemicznymi istniejgcymi w powietrzu, nie toksyczna. Podtoze pod powtoki ogniochronne
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z brudu, olejéw, smaréw, odpadajgcej farby i rdzy. Podczas
naktadania farb nalezy precyzyjnie przestrzegac¢ wszystkich warunkéw i wskazéwek producenta.

16.3.2 Sprzet

Do prac mozna uzywac¢ dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych roboét. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli
przepisy tego wymagaja.



16.4. Sposéb wykonywania prac

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnagtrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania,

gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw

sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

-wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

-utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

-catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata

wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

-wykonaniu tzw. biatego montazu,

-utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykiadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew

przysciennych i cokotéw,

-oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny byé starannie wykornczone, catkowicie wypetnione
zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i
odtluszczona.

Powierzchnia betonowa powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny byé usuniete lub zabezpieczone farbag
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczenh (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé sladéw starej
farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.

Podtoza z drewna, materialdbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotno$ci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate
techniczna.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce
nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.



Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robé6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania .Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

¢ informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go

stosowac,

e sposbb przygotowania farby do malowania,
sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),
krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczagé, kiedy podtoza spetniajg wymagania Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

16.5 Kontrola jakosci

Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

e projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania roboét; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatéw,

¢ Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych
terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

o dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:



e muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadnosc
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢é muru,

e podiozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$é podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkow zwyklych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

e podiozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykoriczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzac¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie

powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac

czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwo$ci

nalezy pobraé probke podfoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtrgcenia,

zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

o Slady pleéni,

e zbrylenie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powiok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidiowosci przygotowania podiozy,



— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

¢ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z

odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i

potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powitoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy

uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powitoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli Zzaden z kwadracikow nie
wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong

szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;

powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowag barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

166. Odbiory roboét

Odbiory robét prowadzone bedg systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiajgcym. Przedmiotem odbioru bedzie:

- kompletnosé wykonanych prac

- jakos¢ prac

16.7 Przedmiar i obmiar robét

Przedmiar i obmiar roboét blacharskich nalezy prowadzi¢ dla kazdego rodzaju robét odnoszacego sie
do roboty podstawowej. Nalezy stosowac¢ jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ zakres
prac :

m2 - dla powierzchni

m - dla elementéw liniowych

16.8. Rozliczenie robét

Rozliczenie robét zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze byc :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skonczone czyli takie czesci robot , ktére mozna wyodrebnié
jako jedng catosc i uznaé , ze zostaty kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czesciowych
zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety , ktére bedg tatwe do oceny i weryfikacji np. :
demontaze stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiérka sciany wschodniej ; zachodniej itp.).



16.9. Dokumenty odniesienia

Przy wykonywaniu robét podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany oraz Normy i
instrukcje techniczne producentéw stosowanych materiatow.

17. STA-10 Elementy wykonczeniowe pozostate

17.1. Zakres roboét

Zakres opisany w niniejszym rozdziale dotyczy prac zwigzanych z robotami obejmujgcymi wszystkie
pozostate , nieopisane w innych specyfikacjach elementy wykohczenia budynku

17.2. Materialy i sprzet
17.3.1. Materiatly

Nalezy stosowaé materiaty o parametrach i cechach opisanych w projekcie.

17.3.2 Sprzet
Do prac mozna uzywa¢ dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych roboét. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli

przepisy tego wymagajg.

17.4. Kontrola jakosci

Prawidtowos$é wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

e projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢é uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatéw,

o Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze

17.5. Odbiory robot

Odbiory robot prowadzone bedg systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiajgcym. Przedmiotem odbioru bedzie:

- kompletnos¢ wykonanych prac

- jakosé prac

17.6 Przedmiar i obmiar robét

Przedmiar i obmiar robét blacharskich nalezy prowadzi¢ dla kazdego rodzaju robét odnoszgcego sie
do roboty podstawowej. Nalezy stosowac¢ jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ zakres
prac :

m2 - dla powierzchni

m - dla elementéw liniowych

m3 - dla elementéw objetosciowych

szt - dla elementéw jednostkowych i kompletéw gotowych zestawow

17.7. Rozliczenie robét

Rozliczenie robét zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze byc :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument
Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skoriczone czyli takie czesci robot , ktére mozna wyodrebnic
jako jedng cato$¢ i uznac , ze zostaty kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czeSciowych



zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety , ktére beda tatwe do oceny i weryfikacji np. :
demontaze stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbiorka $ciany wschodniej ; zachodniej itp.).

17.8. Dokumenty odniesienia

Przy wykonywaniu robét podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany oraz Normy i
instrukcje techniczne producentéw stosowanych materiatow.



