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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (OST) ,Wymagania ogélne” zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania przebudowy czesci pomieszczen 1-go pietra wraz z projektem antresoli w sali wystawowej w
zachodnim skrzydle Panstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1

1.2. Inwestor

Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej kubatury wewnetrznej poprzez powiekszenie powierzchni
ekspozycyjnej uzyskiwane przez podziat istniejgcych wysokich pomieszczen stropami dzieki czemu
pojawia sie nowa powierzchnia uzytkowa na kondygnaciji +1 oraz dodaniu antresoli wykonywanej jako
konstrukcji stalowe;j .

1.3.2. Ogdlny zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robot
wynika z Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, skladowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wihasciwosci okreslonych

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwieh (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okredlajgca rodzaje i kolejnosé lub wspodizaleznosé
czynnosci obstugi, przeglgdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36

1.4.37.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzac;ji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy lub Inwestor Zastepczy — jest to osoba prawna lub
fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robot Budowlanych.

e Wykonawca - osoba prawna Ilub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

e Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

e Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robdt oraz jej nastepcy prawni.

e Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktéorym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

¢ Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych,

e Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

e Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét
Budowlanych.

e Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robé6t Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu Robot.

o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zamdéwienia, na podstawie ktérych Wykonawca
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przystgpit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie ktorych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robdét Budowlanych oraz usuniecie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na piSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robo6t Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktdre zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o poocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Roboét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,
liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakohczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyc¢
catosc¢ lub cze$¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja
Techniczna/ST — oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér zaréwno Odbior Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.
Odbiér Czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia,

Odbior Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

Odbior Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
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zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplety SST w ilosci zgodnie z umowg. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy” a jezeli nie zostatly tam zawarte przyjmuje sie
ich nastepujaca hierarchie :

Umowa/ kontrakt

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

Projekt budowlany

Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robét
Oferta Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego , Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktérzy
dokonajg odpowiednich zmian i poprawek jesli bedg one konieczne lub podejmg decyzje co do
dalszego sposobu postepowania z problemem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca powinien uwzglednié
utrudnienia wynikajgce z pracy na obiekcie czynnym .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony  $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej w czasie catego procesu
realizacji. Zobowigzany jest utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy ,dotyczy to w szczegdélnosci baz produkcyjnych, pomieszczen
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach znajdujgcych sie na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.



1.6.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

W przypadku jezeli ze wzgledéw technologicznych bedzie konieczne wykonanie drég
tymczasowych lub drogi dojazdowej do Terenu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ w
ramach Umowy i prace te nalezy ujg¢ w cenie oferty. Nie bedg one podlegaty dodatkowej
zapfacie.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji robét w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robdét, obejmujgcych
swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z
wiascicielem drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robo6t oraz oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drég)
oraz za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasny staraniem i kosztem.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do
czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Koncowego. Gdy
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktdére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.15. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robot oraz o Dacie Zakonczenia. Z chwilg przejecia
Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialtdbw moze zosta¢é zmieniony przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci
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podstawowych materiatdw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce Iub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt
tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie
uwazac za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszelkie nazwy wilasne produktéow i materiatdw przywotane w ST stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
* Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

» Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajgcego

2.6. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wlasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004 nr 92 poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek
Polski i innych krajéw czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdét i byc
zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

* z Polskg Norma,

* z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.8. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatbw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wkasciwosci i wymogow technicznych oraz
spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozerh estetycznych zatozonych w Dokumentacji
Projektowej.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwos$ci technicznych i estetycznych oraz funkcjonalnych

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwlaszcza co do elementéw wykonczenia,
kolorystyki oraz doboru materialtdbw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.
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Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce  zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e program robdt - projekt organizacji budowy zawierajacy opis przewidywanego przez

wykonawce sposobu realizacji prac , kolejnosci poszczegdlnych operacji
technologicznych prac,hamonogram rzeczowo-terminowy
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Program Robét

Dokument powinien okresla¢c mozliwosci przerobowe Wykonawcy w poszczegolnych zakresach
kolejnos¢ technologiczng robot oraz przewidywane sposoby ich realizacji , ktére powinny zapewnic
wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.
Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
proponowany postep Robo6t w zakresie gtdéwnych obiektow i zadan umownych. Harmonogram musi
zawiera¢ wskazane punkty kontrolne na przestrzeni catego zamierzenia. Poziom szczegétowosci
harmonogramu powinien odnosi¢ sie¢ do robdt podstawowych czyli minimalnych ilo$ci, wielkosci,
zakresow jakie po ich wykonaniu sg mozliwe odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét i mogg stanowi¢ podstawe do ich rozliczenia.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w
szczegolnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgadzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Roboét i doprowadzi¢ Teren Budowy
do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdt i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonaé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

b) wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robé6t budowlanych, adresie robét, numerze Decyzji o
pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora),
Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych

b) posiadaé¢ wymiary nie mniejsze jak 90 x 70 cm,

€) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieragc:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robét Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
c¢) informacje dotyczgce planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

5.4. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach ryczattu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio zorganizowany
plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:

1. Zaplecze budowy.
» Zaplecze biurowe,
» Zaplecze socjalno-bytowe,
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» Czesc¢ skladowo-magazynowsg i miejsce parkowania sprzetu i transportu,

» Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie ,

* Dostawe mediow ,

» Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,
2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.
3. Zapewni¢ odpowiednie $rodki transportu i tacznosci.
4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnien
wymaganych do budowy zaplecza lub dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym
Zaplecza przez caty czas trwania Kontraktu az do dnia kohcowego odbioru budowy nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdine

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robd6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz przepisami Ustawy
Prawo Budowlane wraz z przepisami towarzyszacymi. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen
wykonywania Robé6t Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego
Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy
Prawo Budowlane), a takze wstrzymania robét budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane).
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
Nakazy, o ktdorych mowa wyzej mogg byé orzeczone takze woéwczas, gdy naruszenie przepisow
techniczno budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robét Budowlanych.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$é¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Roboét niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robét Budowlanych prowadzona bedzie w
sposob razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten,
kto wykonywac¢ bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych
w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu
budowlanego

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

W przypadki jezeli Zamawiajgcy w warunkach kontraktu wymaga , do obowigzku Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien
zawierac:

a) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

¢) wytyczne bhp dla prowadzonych Robét

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
Robat,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych Robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu  Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych  wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

j) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

I) sposdéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jako$ci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i
normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
zgodnie z zasadg, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badah. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakoéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wytycznymi ST i wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan
Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.
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6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zZroédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru kohcowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpisdw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c¢) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisdw na budowie.
f) Inwestor,

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét,

d) daty rozpoczecia i daty zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robat,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty Odbioréow,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

I) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

n) dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informaciji oraz
warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegoéinych elementow
Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik
budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopien zaawansowania kazdego z
elementow Robot w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do
rozliczenia robot , chyba ze strony w umowie/kontrakcie ustality to inaczej. Ksiega obmiaru stuzy
ocenie faktycznie wykonanych prac i moze stanowi¢ materiat pomocniczy do dokonywania rozliczen.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach okreslonych w ST lub
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym badz Przedmiarze i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Inspektor
nadzoru jest zobowigzany dokona¢ potwierdzenia obmiaru w Ksiedze Obmiaru.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielkosci Robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja
Powykonawcza w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach + 1 egz. w wersji elektroniczne;j.
Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu
dokonania przeglagdu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty Odbioru Robodt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

18



6.9.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okre$la¢é faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym lub Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robdt,
przed ich zakryciem.Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Poszczegdlne pozycje obmiarowe powinny by¢ opisane w sposdb pozwalajgcy je zlokalizowaé na
placu budowy/obiekcie np. : wykop w osi a-b , $ciana pietra os c-d itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidér Czesciowy,

3) Odbidér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
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Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

Odbiér Roboét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzgdzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktdra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub

jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem. Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami

Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robét.

Przy Odbiorze Czes$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

€) Obmiar Robo6t podlegajgcych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robdt jest protokédt sporzgdzony
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zaméwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora

Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
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powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami
Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.dokumentéw
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest
protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg
zawierajgcg kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w trzech egzemplarzach),

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STiPZ],

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdét Uzupetiajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robo6t wiascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z uwag i
zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robdét.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Kohcowego Robét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢é wykonywanych Robét nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze
dokonac potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych Robét w stosunku
do wymaganh przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny
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Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktéorym Zamawiajgcy
dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie
zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wplywajgce na funkcjonowanie obiektu to
stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowierh Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata

Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena
Ryczattowa bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na
wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegolnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu  na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie
energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;j
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie tylko te wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robot.

Cena Ryczaltowa musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem
Robat:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt organizacji placu budowy

c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy

d) monitoring geodezyjny otaczajgcych budynkéw

e) koszty rozbidrek i przebudow

f) koszt obstugi geodezyjnej,

g) koszt rekultywacji terenu,
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h) koszt wywozu odpadow.

i) koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujgcy:
* opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robat.
+ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu.
* optaty/dzierzawy terenu
* przygotowanie terenu
+ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.
» tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

j) koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:
» oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barieri swiatet
* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

k) koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania
przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na
potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggtej dostawy medidéw (energia elektryczna , dojazd, ogrodzenie
, wywoz nieczystosci statych i ptynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej
sprawnosci , wymiana urzadzen podlegajgcych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezgcymi
kosztami eksploatacii.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

d) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

e) prace porzadkowe.

f) zabezpieczenia- trwate obudowy dla gotowych elementéw na okres ustalony z inwestorem, nie
diuzszy jednak jak do odbioru koricowego obiektu

h) Wykonawca wraz z podpisaniem Protokotu Odbioru Klienta wyda Klientowi na swéj koszt co
najmniej 3 komplety kluczy do kazdego zamka drzwi wejSciowych ,z ktérego bedzie korzystat Klient

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogoine

W przypadku kiedy Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje nalezy je traktowaé jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robét oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowane z dnia 12 kwietnia 2007r z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie z dnia 11 wrzesnia 2014r

4) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie z dnia 21 lutego 1995r

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami

7) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym z pdzniejszymi zmianami

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami zm.).

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). -z
poézniejszymi zmianami zm.).

11. STK-00 Roboty rozbiérkowe

11.1. Zakres robot

Inwestycja wymaga wykonania rozbiérek i demontazy w obszarze potgczenia starej i nowej kubatury.
Dotyczy to wykonania przebi¢ , przekué oraz demontazu starych elementéw przeznaczonych do

wymiany.
11.2. Materialy i sprzet

Do prac mozna uzywaé dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych robot. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli
przepisy tego wymagajg. Materiaty stosowane przy demontazach i rozbiérkach wystepujg, jako
materiaty pomocnicze. Przewiduje sie prowadzenie robdt rozbidrkowych recznie, oraz przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych. Dopuszcza sie prowadzenie prac za pomocg koparek wyburzeniowych,
wyposazonych w nozyce do ciecia elementow stalowych oraz do cigcia konstrukcji zelbetowych.

11.3. Sposéb wykonywania prac

Do Prace nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ zniszczenie lub uszkodzenia
elementow, ktére majg pozostaé. Nalezy wykonywaé rozbiérki i demontaze w taki sposdb, aby nie
powodowaé zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw badz oséb przebywajgcych w poblizu:

- wycinki elementéw stalowych palnikami lub tarczami szlifierskimi wykonywa¢ po zamontowaniu
oston i ekranéw przeciwiskrowych

- demontaze okladzin posadzkowych prowadzi¢ od wejscia pomieszczenia i natychmiast usuwac
materiaty z rozbiérki z przejs¢

- wykucia w $cianach prowadzi¢ po uprzednim sprawdzeniu czy na trasie wykucia nie przebiegajg
zadne instalacje elektryczne lub sanitarne. W przypadku gdyby takie sie znajdowaty, do rozbiorki
przystepowac po ich odtgczeniu i zabezpieczeniu.

Miejsca wykonywania prac rozbiérkowych i demontazowych w miare mozliwosci nalezy tymczasowo
ostoni¢ kotarami jezeli prace mogg powodowaé zabrudzenia lub uszkodzenia sgsiednich z miejscem
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robét pomieszczen lub wygrodzi¢ petnymi ogrodzeniami przestawnymi jezeli dotyczg wiekszego
obszaru. Nalezy je takze w sposob widoczny oznaczy¢ na czas prowadzenia prac rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do demontazy i rozbidérek nalezy sprawdzi¢ czy w ich obszarze nie znajdujg
sie instalacje elektryczne, sanitarne, gazowe itp., ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone.

W przypadku wykrycia instalacji elektrycznych nalezy je odtgczy¢ od napiecia. W przypadku instalaciji
sanitarnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i odcigé doptyw wody lub gazu na czas
prowadzenia demontazy i rozbidrek. Instalacje kanalizacyjne, wodociggowe oraz gazowe , ktore
ulegajg czesciowemu demontazowy lub rozbidrce nalezy zabezpieczyé na czas prowadzenia robét
przed zanieczyszczeniem odpadami pochodzgcymi z rozbiorki

Przed dokonaniem wyburzen lub rozbiérek nalezy dokona¢ oceny technicznej czy elementy te nie
stanowa czesci konstrukcyjnych. W takim przypadku nalezy przed rozpoczeciem robot wykona¢ dla
danego elementu odpowiednie wzmocnienia, podpory i zabezpieczenia oraz uzgodni¢ te rozwigzania
z Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczeciem
Przed przystgpieniem do wyburzania konstrukcji w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé
reczenie okna. Elementy $ciany konstrukcyjnej beda ciete na mate fragmenty przy uzyciu nozyc
hydraulicznych i opuszczane na ziemie. Rozbiorka bedzie rozpoczeta od dachu i zewnetrznych
elementéow ostonowych. Elementy zelbetowe bedg wycinane matymi fragmentami przy uzyciu nozyc
hydraulicznych i opuszczane na dot. Wycinanie konstrukcji stalowych bedzie przeprowadzone réwniez
przy pomocy nozyc. W trakcie wyburzania konstrukcji elementy instalacyjne bedg sukcesywnie
wycinane i skltadowane w oddzielnych kontenerach. Odciete fragmenty konstrukcji zelbetowej i
elementy stalowe bedg odktadane w miare mozliwosci poza obreb wyburzanego budynku. Powstate w
trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych odpady bedg sukcesywnie wywozone z placu rozbiorki i
poddawane utylizacji lub recyklingowi. Powstate w czasie rozbiorki odpady z papy i izolacji z weiny
mineralnej bedg odseparowywane od gruzu betonowego i ceglanego i sktadowane w oddzielnym
miejscu. W trakcie prowadzenia prac wyburzeniowych wewngtrz budynku i w zasiegu pracy sprzetu
nie mogag przebywac zadne osoby.

11.4. Uprzatniecie terenu

Materiaty wytworzone w procesie rozbiérki, ktére nie sg zakwalifikowane do ponownego
wykorzystania nalezy niezwitocznie po zakonczeniu prac wywiezé poza teren i poddaé utylizaciji.
Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej karty przekazania odpadéw.
W przypadku materiatow takich jak:

- zlom stalowy, miedziany, aluminiowy, kable elektryczne miedziane lub aluminiowe Kierownik
Budowy jest zobowigzany przygotowaé protokdt odzysku materiatéw z okresleniem odzyskanej ilosci (
w kg lub tonach) i przedstawi¢ go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, ktéry podejmie decyzje, co do
dalszego trybu posterowania. Przychody ze sprzedazy ztomu Wykonawca po potrgceniu kosztéw jego
transportu do punktu skupu przekaza¢ na rachunek Zamawiajgcego/Inwestora.

-urzgdzenia elektryczne, sanitarne, wentylacyjne i inne zdemontowane - Kierownik Budowy jest
zobowigzany przygotowac protokdt odzysku materiatdéw z okresleniem odzyskanej i przedstawic¢ go do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru, ktéry podejmie decyzje, co do dalszego trybu postepowania.

11.5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét z weryfikacjg w
stosunku do dokumentacji projektowej oraz sprawdzeniu czy w trakcie prac nie doszto do zniszczenia
innych elementéw. Kontrola jakosci obejmuje takze sposdb usuniecia z terenu budowy odpaddw i
materiatdw pochodzacych z rozbiérki.

11.6. Odbiory robot

Odbiory robot prowadzone bedg systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiajgcym. Przedmiotem odbioru bedzie:

- kompletnos$¢ wykonanych prac

- jakosé prac

- kompletnos¢ dokumentacji potwierdzajgcej zgodng z prawem utylizacje odpadéw pochodzacych z
rozbiorki
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11.7. Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar i obmiar robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy wykona¢ dla kazdego rodzaju robét
odnoszgcego sie do roboty podstawowej. Nalezy stosowac¢ jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie
okresli¢ zakres prac :

m2 - dla powierzchni

m3 - dla elementdéw objetosciowych

m - dla elementow liniowych

szt - dla elementow jednostkowych , powtarzalnych

kpl - dla elementéw ztozonych lub kompletéow stanowigcych jedng dajgcg sie wyodrebni¢ catosé

11.8. Rozliczenie robét

Rozliczenie robdt zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze byc :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skonczone czyli takie czesci robét , ktére mozna wyodrebni¢
jako jedng cato$¢ i uznaé , ze zostaty kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czesciowych
zaleca sie grupowanie elementow w takie pakiety , ktére beda tatwe do oceny i weryfikacji np. :
demontaze stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbidrka $ciany wschodniej ; zachodniej itp.).

11.9. Dokumenty odniesienia

Przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt
budowlany oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( z p6zniejszymi zmianami) i Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z 20 wrzes$nia 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych dla robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( z
poézniejszymi zmianami)

12. Roboty betonowe i zelbetowe STK-02

12.1 Stownik podstawowych poje¢

Beton - sztuczny kamien otrzymywany w wyniku stwardnienia mieszanki sktadajgcej sie z kruszywa,
cementu i wody oraz innych dodatkéw w zaleznosci od jego przeznaczenia np. uplastyczniajgcych,
podwyzszajgcych jego szczelno$é , podnoszgcych wiasciwosci odpornosciowe na korozje itp.

Klasa betonu - parametr charakteryzujacy jakos¢ i typ betonu symbolem Cxx/lyy, gdzie:
xX — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach

yy — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokow
15%15%15 cm, okreslonej po 28 dniach
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Zbrojenie - prety lub ksztattowniki wykonane ze stali o odpowiedniej jakosci , tgczone w okreslony
projektem ukfad geometryczny , przeznaczone do zalania betonem , podwyzszajgc jego
wiasciwosci wytrzymato$ciowe

Konsystencja betonu - parametr charakteryzujgcy stopien ciektosci betonu ( wilgotna K-1;
gestoplastyczna K-2 ; plastyczna K-3, péiciekia K-4, ciekta K-5)

Deskowania ( szalunki) - okreslenie formy, pozwalajgcej nada¢ mieszance betonowej okreslony w
projekcie ksztatt

13.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego dziatu sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
formowaniem szalunkéw konstrukcji betonowych, uktadaniem zbrojenia, uktadaniem betonu i zapraw,
naprawczych powierzchni betonu oraz ich pielegnacja.

13.3 Zakres robot

Zakres robét dotyczy wszystkich konstrukcji z betonu, zelbetu, i podktadéw betonowych na gruncie w
elementach konstrukcyjnych objetych projektem

13.4 Materialy

Beton konstrukcyjny
B25.

Chudy beton
B10.

Konsystencje mieszanek betonowych
Wilgotna K1 dla podktadéw betonowych z ubijaniem zageszczarkami ptytowymi,
Plastyczna K3 lub Pdétciekta K4 dla betonu konstrukcyjnego

Elementy prefabrykowane

Wykonawca dostarczy i zamontuje zgodnie z Projektem Zelbetowe elementy prefabrykowane jezeli
takie sg przewidziane w projekcie. Wykonawca zapewni zgodnos¢ zamontowanych elementow
prefabrykowanych z normg PN-71/B-06280.

Zaprawy

Zaprawy cementowe stosowane przy betonowaniu powinny by¢ zgodnie z normg PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte. Zaprawy dostarczane bedg na budowe jako produkt gotowy
przeznaczony do natychmiastowego ufozenia. Dopuszcza sie wyprodukowanie zapraw na Placu
Budowy, pod warunkiem korzystania z gotowych suchych mieszanek zapraw. Rodzaj stosowanej
gotowej suchej mieszanki musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maksymalny czas
przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z
ogolnie dostepnego przytgcza wody.
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Cement
Stosowa¢ wytgcznie cement niskokurczliwy Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu
portlandzkiego czystego wg normy EN 197-1 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci:

- CEM 1 32.5 dla podktadow betonowych B10,

- CEM 1 32.5R dla betonéw klas B25,

Kruszywo

Do produkcji betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu. Wykonawca odpowiada za
zapewnienie wytwdrni betonu spetniajgcej wszystkie wymogi ustanowione normg PN-EN 206.1
Beton. Czes¢ |I: Wymagania, wykonanie, produkcja i zgodnos¢ wraz z normami przypisanymi,
dotyczacymi w szczegdlnosci granicznych krzywych uziarnienia kruszywa, wielko$ci maksymalne;
ziaren oraz zawarto$ci zanieczyszczen.

Stal zbrojeniowa

Na prety zbrojenia gtéwnego stal zbrojeniowa AllIN zgodnie z PN-82/H-93215, -ISO 6935:1998, PN
EN 10080:2005, PN-B-03264:2002, PN-H-93220:2006. Dopuszcza sie do stosowania wylgcznie prety
odmiany C wedtug PN EN 1992-1-1; nie dopuszcza sie stosowania stali odmiany A.

Woda do betonu
Woda do betonu zgodna z normg PN-88/B-32250. Jedynym miejscem stosowania wody do betonu
bedzie wytwdrnia betonu lub podawanie wody z zasobnika betoniarki.

Dodatki i domieszki do betonéw

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i

domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera. Inzynier zaopiniuje pozytywnie w razie

potrzeby nastepujace rodzaje dodatkéw i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przyspieszajgce wigzanie betonu i zwiekszajgce jego mrozoodporno$¢é we wczesnym
stadium wigzania,

- dodatki zmniejszajgce wodoprzepuszczalnosé. | w celu uzyskania wodoszczelnosci.

Deskowania

Deskowania i rusztowania nalezy wykonywa¢ w systemie przedstawionym w Planie Robét na
podstawie przygotowanych projektéw. Wykonane deskowania muszg spetnia¢ warunki techniczne
okredlone w aktualnych normach, wytycznych dla przyjetego systemu oraz wymagan
dostawcy/producenta. Wszystkie deskowania podlegajg odbiorowi przez uprawniony personel i
Inspektora Nadzoru.

Wymagania szczegotowe dotyczgce powierzchni betonowych/ szalunkéw:

- powierzchne betonowe , ktére nie sg tynkowane lub nie bedg wykanczane oktadzinami powinny po
rozdeskowaniu posiada¢ powierzchnie gtadkg i jednolitego koloru.

- nalezy stosowa¢ konstrukcje szalunku o odpowiedniej wytrzymatosci, elementy powinny by¢ w

bardzo dobrym stanie technicznym , a deskowanie szalunku musi by¢ w takim stanie by zapewnié¢

spetnienie zaréwno tolerancji gabarytowych jak i jakosciowych co do faktury powierzchni , zaleca sie

aby piyty szalunkowe dla elementéw  ktérych powierzchnie bedg widoczne ( nie tynkowane, nie

wykanczane oktadzinami ) stosowaé nowe elementy (szalunek nie moze mie¢ zadnych uszkodzen).

13.5 Sprzet

Do wykonywania prac nalezy uzywa¢ sprzetu odpowiedniego do miejsca wykonywania robot. Dobér
rodzaju, wielkosci oraz ilosci sprzetu zmechanizowanego nalezy do wykonawcy.

28



13.6 Wykonywanie robot

Roboty betoniarskie bedg wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepture betonu,
krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania i pielegnacji zatwierdza Inspektor
Nadzoru , po otrzymaniu planu betonowania od Wykonawcy, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
betonowaniem. Informacje te powinny zawieraé w szczegdlnosci harmonogram dostaw betonu,
rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek, wytyczne wykonania przerw w betonowaniu, sposéb
pielegnacji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich
temperatur, opadoéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac
betonowych. Bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania Inspektor Nadzoru winien zatwierdzic,
zgodnie zasadami Odbioru Czesciowego i Odbioru Robét Zanikajgcych, jako$¢ deskowan i utozonego
zbrojenia. Betonowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Wymagania dla_otuliny zbrojenia:

Zbrojenie we wszystkich elementach Zelbetowych nalezy instalowa¢ przy uzyciu wiasciwej ilosci
wkiadek dystansowych zapewniajgcych uzyskanie otuliny zgodnej z zatozeniami projektu. Na zgdanie
Inspektora Nadzoru wykonawca powinien udowodni¢ ,ze otulina pretéow jest wlasciwa i zgodna z
projektem.

Wymagania dla_jakosci betonu:

Jakosc¢ betonu musi by¢ zgodna z przyjetg w projekcie klasg betonu. Wykonawca dla kazdej dostawy i
od kazdego producenta ma obowigzek dostarczy¢ atesty jakosci betonu wraz z informacje do jakiego
elementu materiat z danej dostawy zostat uzyty.

Wymagania dla toleranciji:

- wszystkie podane w projekcie lub innym dokumencie kontraktowym tolerancje (pionowe, poziome,
katowe) muszg by¢é zachowane. W przypadku gdyby jaka$ tolerancja zostata niedostatecznie
okreslona obowigzuje tolerancja z odpowiednich normach i warunkach technicznych.

Wykonywanie zbrojenia

Whbudowanie zbrojenia zanieczyszczonego, zardzewiatego, w ztym stanie technicznym traktowane
bedzie przez Inspektora nadzoru jako wada wykonawcza , ktérej usuniecie w catosci obarcza
Wykonawce.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ proste.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy realizowaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264, taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03264, zachowujgc odpowiednie zakfady . Skrzyzowania pretow wigzac
drutem miekkim lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. W przypadku fgczenia zaciskami muszg by¢ one
przed zastosowaniem zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zabronione jest podwieszanie i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw musi byé
dokonywany bezposrednio w deskowaniu .Spawanie zbrojenia lub jego zgrzewanie na Placu Budowy
jest zabronione.

Wykonywanie betonowan

Wszystkie dodatki i sktadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytwoérni betonu lub
bezposrednio przed betonowaniem z automatycznych dozownikéw umieszczonych na betoniarkach.
Podawanie skfadnikéw mieszanki w inny sposéb moze mieé¢ miejsce tylko po uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru.

Chemiczne domieszki do betondéw winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich
stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003.

Domieszki Wykonawca mozna zastosowac w celu:

1.zwiekszenia urabialnosci betonu bez zwigkszania stosunku wody do cementu,

2.uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opdéznienia tezenia betonu,

3.zwiekszenia trwalosci betonu, ograniczenia odsgczania wody i zwigzanego z tym osiadania i
pekania betonu.
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Na potrzeby zwigzane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce informacje:

- wielkos¢ dozowania,

- charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt matej dawki lub przedawkowania, jezeli takie
istnieja,

- nazwe (nazwy) chemiczne gtéwnych sktadnikéw aktywnych domieszki,

- potwierdzenie, ze domieszka jest wolna od chlorkéw,

- deklarowang przez producenta zawartos¢ alkalibw rozpuszczalnych w kwasie, wyrazong jako
réwnowazny tlenek sodu do masy,

- stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej w ilosci
zalecanej przez producenta,

- termin waznosci i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywa¢ domieszki.

Ponadto wiasciwosc¢ i skutecznos¢ domieszki Wykonawca winien sprawdzic, przygotowujgc zaroby
kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanymi w pracach budowlanych.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ réwnoczesnego uzycia dwoéch lub wiekszej ilosci domieszek w tej samej
mieszance betonowej, Wykonawca winien woéwczas dostarczy¢é danych do oceny ich wzajemnego
oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosci. Przydatnos¢ te Wykonawca winien sprawdzi¢ w
badaniach wstepnych.

Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie rownoczesne domieszek do betonu
réznych producentéw.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy powinna odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw. O terminach dostaw mieszanki musi by¢ powiadomiony
Inspektor nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej musi posiadac¢ atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytwoérni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

- ilos¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.
Wykonawca ma obowigzek przekazywac Inspektorowi Nadzoru komplet atestéw z betonowania do
zatwierdzenia. Atesty nalezy opatrywaé adnotacjg o miejscu ( wskazanie konkretnego elementu )
zastosowania mieszanki.

Wykonanie podbetonow

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonéw Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w Projekcie. Przed rozpoczeciem prac podioze nalezy wyréwnacé ,
oczy$cic¢ oraz w razie potrzeby odwodnié . Beton rozktada¢ w konsystencji wilgotnej w sposob ciggty
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg Projektu. Wykonawca jest zobowigzany
kazdorazowo uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru na wykonywanie podbetonu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie zgodnie z planem betonowania, bezposrednio
z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac sie tylko w
sposdb mechaniczny przy uzyciu wibratoréw wgtebnych.
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Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu wykonywa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie wykonawczym. W
przypadku zaistnienia potrzeby wykonania przerw w innym anizeli przewiduje to projekt miejscu
nalezy uzyska¢ pozytywna opinie Projektanta i Inspektora Nadzoru.. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania musi by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez co najmnie;j :

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatych, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej M20 Iub
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Przerwy robocze w betonowaniu konstruowaé¢ wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa
diuzej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin.

Badania betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jakosci, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Wykonawca dba o gromadzenie wystarczajgcej ilosci probek, wymagana
jakos¢ ich formowania, przechowywanie prébek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest
badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikow. Wszystkie gromadzone proébki
powinny by¢ w sposdb czytelny i trwaly oznaczone i opisane pozwalajgc na ich weryfikacje i
przyporzadkowanie do konkretnej dostawy Iub elementu budowy, Wykonawca dba takze o
gromadzenie prébek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu
konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

Uzycie zapraw cementowych

Wykonawca uzyje zapraw cementowych bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.
Maksymalny czas wykorzystania dostarczonej lub przygotowanej na Placu Budowy zaprawy wynosi 1
godzina.

Warunki pogodowe betonowania

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
ponownie planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia osiggnie wartosé
ponizej +5°C lub powyzej 30°C oraz jesli wystepujg opady atmosferyczne. Przed przystgpieniem do
betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest takze przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu oraz mat .

Betonowania nie wolno wykonywa¢ na zamarznietym podtozu ani w zamarznietym szalunku.

Do czasu osiggniecia przez beton wytrzymatosci 5 N/m? temperatura uktadanego betonu nie moze
by¢ w zadnym punkcie nizsza niz 5°C dla betonu opartego o cementy CEM | oraz 10 ° C dla betonéw
opartych o cementy grupy CEM Il i CEM lIl. Betonowanie w temperaturze powietrza nizszej niz 2°C
jest dozwolone wytgcznie, jezeli:

- kruszywa i woda domieszkowa sg wolne od $niegu, lodu i szronu,

- zadna z powierzchni, z ktérymi Swiezy beton bedzie sie stykat, tgcznie z szalowaniem, zbrojeniem,
stalg sprezajgcg i betonem stwardniatym, nie zawierajg $niegu, lodu i szronu, a ich temperatura jest
zblizona do temperatury Swiezego betonu,

- temperatura Swiezego betonu w momencie ukfadania i wlewania do szalowania nie jest nizsza niz
5°C lub 10 °C  w zaleznosci od stosowanego rodzaju cementu. Wykonawca winien utrzymywac
wymagang temperature betonu.

Po uzyskaniu odpowiedniego zatwierdzenia mozna zastosowaé nastepujgce metody:
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- podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa. Jezeli woda jest podgrzewana powyzej 60°C,
Wykonawca winien jg zmiesza¢ z kruszywem, zanim zetknie si¢ z cementem, maksymalna
temperatura wody zarobowej nie moze przekracza¢ 85°C,

- zwiekszenie zawartosci cementu w mieszance,

- stosowanie cementu wyzszej marki lub domieszki przyspieszajgcej proces twardnienia betonu
(domieszki zimowe) nie zawierajgcego chlorkéw, nie zalecane sg domieszki przyspieszajgce oparte o
zwigzki rodaninowe.

Stosowanie domieszek przyspieszajgcych twardnienie betonu winno by¢ tgczone ze stosowaniem
plastyfikatoréw lub superplastyfikatorow przy zagwarantowanej przez producenta zgodnosci
stosowanych domieszek do betonu, domieszki winny pochodzi¢ od jednego producenta,

- pokrywanie gérnych powierzchni elementéw materiatem izolacyjnym,

- osfanianie swiezo potozonego betonu od wiatru,

- stosowanie ogrzewanej ostony szczelnie pokrywajgcej swiezo potozony beton, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na przeciwdziatanie nadmiernemu parowaniu wody oraz powierzchniowemu
nasyceniu dwutlenkiem wegla przez produkty procesu spalania,

- stosowanie podgrzewanych elementéw szalowania, z zachowaniem srodkéw ostroznosci majgcych
na celu zapobieganie nadmiernemu parowaniu wody.

Beton, ktéry zostanie uszkodzony przez mréz w wyniku niedopetnienia niniejszych warunkéw,
Wykonawca winien wymieni¢. Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie kroki w celu zapobiezenia
uszkodzeniu betonu w wyniku zamarzniecia wody zgromadzonej w wykonanych zagtebieniach i
innych szczelinach. Jezeli zagtebienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie mozna go
blokowac¢. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczyni¢ przygotowania na wypadek
wystgpienia mrozu.

Betonowanie w wysokiej temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w warunkach wystepujgcych
jednoczesnie: wysokiej temperatury powietrza, niskiej wilgotnosci wzglednej i niskiej predkosci wiatru,
co moze mie¢ ujemny wptyw na jakos$¢ swiezego lub stwardniatego betonu albo wptywac na zmiane
jego wiasciwosci.

Wykonawca nie powinien wykonywaé betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza 35°C, a
temperatura betonu jest wyzsza niz 30 ° C. Temperature betonu podzielonego na partie w czasie jego
lania Wykonawca winien utrzymywac na mozliwie najnizszym poziomie. Nie moze ona przekraczaé
wartosci 30°C.

Wykonawca winien stosowac sie do zalecen zawartych w wydawnictwach normalizacyjnych
dotyczacych praktyki betonowania w wysokich temperaturach. Temperatura zbrojenia stalowego
powinna by¢ wystarczajgco niska, aby zagwarantowac, ze beton nie bedzie wysychat, stykajac sie z
nim.

Wykonawca winien podja¢ odpowiednie srodki majgce na celu zapewnienie uktadania mozliwie
chtodnego betonu i odpowiednio niskiej temperatury betonowania w celu ograniczenia spadku
urabialnosci, pekania plastycznego, przedwczesnego wysychania betonu oraz powstawania wysokich
temperatur i gradientéw temperatury w sporzgdzanym betonie.

Proponowane srodki, ktére Wykonawca winien opisa¢ w instrukcjach postepowania, moga
obejmowac:

- zacienianie szalowania przez kilka godzin poprzedzajgcych uktadanie betonu,

- zacienianie betonu podczas i po zakonczeniu jego wykonywania,

- izolowanie stalowych form i szalunku w celu zapobiegania nadmiernym wahaniom temperatury na
powierzchni betonu,

- wykonywanie robé6t w nocy.

W przypadku betonowania w wysokiej temperaturze Wykonawca winien stosowac ponizej
przedstawione procedury dotyczgce dojrzewania betonu.

Odstoniete powierzchnie betonowe

Wykonawca winien doktadnie przykry¢ arkuszami z polietylenu w ciggu 20 minut od potozenia i
zageszczenia betonu, a po uptywie kolejnych dwéch lub trzech godzin arkusze polietylenowe
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Wykonawca winien zastgpic¢ gruba, mokrg tkaning jutowg pokrytg polietylenem. Gdy jest to
wymagane, arkusze polietylenowe mozna tymczasowo usuwacé w zwigzku z wykonczeniem
powierzchni. Tkanine jutowg Wykonawca winien w sposob ciggty nawilza¢ wodg o jakosci okreslonej
dla betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni lub wiecej, jezeli takie bedzie zalecenie
Inzyniera.

Gdy temperatury powietrza przekraczajg 30°C w ciggu dnia albo, gdy nizsze temperatury

w potgczeniu z duzg predkoscig wiatru mogg z duzym prawdopodobienstwem prowadzi¢ do
przedwczesnego wysuszenia betonu, jego

powierzchnie Wykonawca winien spryskac preparatem bftonotwérczym po usunieciu tkaniny jutowej

i polietylenu. Preparaty btonotwdércze na beton mogg by¢ naktadane wczesniej jako uzupetnienie
zastosowanej nawilzonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu.
Preparaty btonotwoércze winny by¢ naktadane urzagdzeniami okreslonymi przez producenta preparatu.
Preparaty Wykonawca winien nanosi¢ w sposéb gwarantujacy pokrycie catej powierzchni betonu.
Preparat btonotwodrczy ze stwardniatego betonu Wykonawca

winien usung¢ mechanicznie w przypadku nanoszenia na powierzchnie betonu innych warstw np.
malarskich lub tynkarskich. Niezaleznie od wyzej wymienionych srodkéw, moze zajs¢ koniecznosé
zapewnienia dodatkowej ochrony poprzez zastosowanie oston przed bezposrednim dziataniem Swiatta
stonecznego i wiatrem.

Powierzchnie pokryte szalunkiem

W ciggu poét godziny od zdjecia szalowania odkryte powierzchnie Wykonawca winien doktadnie
przykry¢ nawilzong tkaning jutowg i polietylenem, a nastepnie poddac takiej samej procedurze, jakiej
podlegajg powierzchnie odstoniete i jaka opisana jest powyzej. Szalowanie Wykonawca winien ostonié¢
przed stoncem i/lub nawilza¢ w celu zapobiezenia dziataniu wysokich temperatur przyspieszajgcych
tezenie betonu.

W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, ktére zostang odkryte, Wykonawca winien podjgé
skuteczne i zatwierdzone kroki, majgce na celu zapobiezenie wysuszaniu betonowych powierzchni i
zapewnienie wlasciwego dojrzewania betonu w czasie, gdy wykonywane jest wygtadzanie i
szlifowanie powierzchni oraz przed zastosowaniem membran utwardzajgcych lub innych metod
przyspieszajgcych dojrzewanie betonu.

Pielegnacja betonu konstrukcyjnego

Pielegnacja betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Okres pielegnacji nalezy
rozpoczg¢ odpowiednio wczesniej dla betondw z domieszkami przySpieszajgcymi wigzanie.
Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytacza wody. W czasie
dojrzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.

Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia powinna zosta¢ zawarta w planie
betonowania Utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Potwierdzenie wytrzymatosci 15MPa powinno sie
odby¢ poprzez zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

Pielegnacja betonu przy wysokich temperaturach powinna zostaé zawarta w planie betonowania
\Wykonawca winien tam przewidzie¢ dziatania aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielegnac;i
betonu spowodowanych ekspozycjg $wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych podczas duzych upatow.
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Czas pielegnacji i rozformowanie konstrukgji

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia
pielegnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych odstepach czasu.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci 15 MPa.
Wytrzymato$¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metodg nieniszczacg. Zasady rozformowania stanowig
przedmiot planu betonowania.

Montaz szalunku

Szalowanie definiuje sie jako obudowe, do ktdrej wlewa sie beton ptynny, wraz z jej podparciem.
Szalowanie Wykonawca winien zaprojektowac i wykona¢ w taki sposob, aby beton mozna byto
sprawnie ukfadac¢ i zageszczaé bez przemieszczania lub deformowania zbrojenia. Wykonawca winien
je mocno podeprzeé, spig¢, wzmocni¢ odciggami lub potgczy¢ w taki sposéb, aby zachowato
stabilno$¢ pod dziataniem sit pionowych i poziomych. Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢
regulowania go, powinno ono réwniez by¢ wystarczajgco mocne, aby nie ulegato znacznemu
znieksztatceniu pod wptywem cisnienia betonu lub innych obcigzen i oddziatywan. Zaleca sie, aby
Wykonawca stosowat takie wewnetrzne rozporki i $ciggi, ktére nie bedg powodowaty powstawania
dziur w betonie, a czesci na state zalane w betonie nie mogg znajdowac sie blizej wykonczonej
powierzchni niz pokrycie zbrojenia. Potgczenia w szalunku powinny byc¢ scisle dopasowane tak, aby
zapobiegaé przeciekaniu. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca winien przewidzie¢ tymczasowe
otwory na potrzeby czyszczenia i kontroli. Wykonany uktad powinien umozliwiaé usuwanie szalowania
od bokéw poszczegoélnych elementdw bez naruszania jego elementdéw wspierajgcych ptyte stropowa.
Nieobrobione szalowanie mozna stosowa¢ wytgcznie w przypadku powierzchni, ktére w zwyktych
warunkach nigdy nie sg na widoku. W sytuacji, gdy powierzchnie majg by¢ pokryte farba lub ptytami,
Wykonawca winien réwniez przewidzie¢ mozliwosé odpowiedniego dla takiego pokrycia wykonczenia
szalowania.

W przypadku powierzchni betonu, ktére bedg odstoniete lub wystawione na bezposredni kontakt z
cieczami, Wykonawca winien stosowa¢ obrobione szalowanie. Powinno ono by¢ wykonane

z materiatu wystarczajgco wysokiej jakosci, aby uzyskaé¢ gtadkg powierzchnie betonu o jednolitej
strukturze oraz wyglad bez widocznych odciskéw ziaren, Sladéw lub krawedzi. W przypadku
zastosowania oktadziny musi ona by¢ tego samego typu na catej konstrukciji.

Szalowanie Wykonawca winien zaprojektowac w taki sposob, aby skosy, zaokraglenia, fazy i wystepy
byty odlewane w miare postepu prac. Jezeli warunek ten nie zostanie zmieniony dla poszczegdlnych
przypadkow, wszystkie zewnetrzne katy widocznych elementéw betonu powinny mieé fazy o
wymiarach 25 mm x 25mm.

Przed potozeniem betonu wszystkie substancje i czgstki zanieczyszczajgce Wykonawca winien
usungc¢ z wnetrza szalowania, a powierzchnie majgce sie styka¢ z betonem powinny zosta¢ po
oczyszczeniu pokryte srodkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziatania przyleganiu betonu do
powierzchni deskowania. Srodki antyadhezyjne Wykonawca winien stosowaé w taki sposéb, aby nie
naruszaé przyczepnosci pomiedzy zbrojeniem, a betonem. Wolno stosowac tylko takie srodki
antyadhezyjne, ktére nie pozostajg na powierzchni betonu, nie plamig go i nie stanowig utrudnienia
przy naktadaniu na beton ewentualnych powtok ochronnych, tynku itp. materiatow. Warstwa
natozonego srodka antyadhezyjnego winna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i utozona w sposéb
przez niego zalecany ( np. natryskiem, malowaniem itp.).

Wykonawca winien dostarczy¢ urzgdzenia potrzebne do zbadania szalowania po jego wykonaniu,

a jeszcze przed potozeniem betonu. Konieczne réwniez jest przekazanie Inzynierowi z 24-godzinnym
wyprzedzeniem zawiadomienia, aby umozliwi¢ mu przeprowadzenie badania szalunku, jezeli uzna, ze
jest to konieczne. Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca winien uzyska¢ zatwierdzenie
szalowania od Inspektora Nadzoru.
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Demontaz szalunku

Szalowania nie wolno demontowac¢ do czasu, az struktura betonu nabierze wystarczajgcej
wytrzymatosci do utrzymania bez nadmiernego odksztatcenia sie pod wptywem wlasnej masy oraz
réznych obcigzen konstrukcyjnych i innego rodzaju, ktére bedzie musiata utrzymaé. Szalowanie
mozna demontowac¢ wytgcznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia od Inspektora Nadzoru .
Operacje zwigzane z demontazem lub usuwaniem form, szalowania lub deskowania Wykonawca
winien wykonywaé wytgcznie pod bezposrednim nadzorem uprawnionego nadzoru budowy - osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie w zakresie konstrukcji budowlanych.

Instrukcje postepowania zawarte w planie betonowania w odniesieniu do kazdej konstrukcji powinny
zawiera€ propozycje dotyczgce metod wykonania i czasu demontazu szalowania. Zamieszczona
ponizej podaje wzorcowe minimalne okresy od uktadania betonu do zdejmowania szalowania.

W przypadku usuwania szalowania ptyt stropowych przed zdjeciem stempli, instrukcja postepowania
powinna w sposob jednoznaczny wskazywac kolejnosé i metode demontazu szalowania ptyt
stropowych w taki sposéb, aby pozostawi¢ odpowiednie podparcie.

Temperatura powierzchni betonu
Typ szalowania 16°C . t (temperatura pomiedzy 0°C
(o]
lub wyzsza a25°C)
Szalowanie pionowe 300
do V\{ykclmar]la kolumn, 12 godzin 18 godzin ~ godziny
muréw i duzych t+10
dzwigaréw
Szalowanie stropowe 100
do wykonania ptyt 4 dni 6 dni T dni
betonowych t+10
Szalowanie stropowe 250
do wykonania piyt 10 dni 15 dni == dni
betonowych i stempli t+ 10
do piyt
360
Stemple do belek 14 dni 21 dni =
i dzwigarow t+10 dni

Uwaga dotyczgca tabeli:

Dane z powyzszej tabeli majg odniesienie do cementéw typu CEM |, CEM | MSR, CEM | HSR
podlegajgcych zwyktym warunkom dotyczgcym dojrzewania betonu.

Czas pielegnacji i rozformowanie konstrukcji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia
pielegnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych odstepach czasu.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci 15 MPa.
Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metodg nieniszczaca. Zasady rozformowania stanowig
przedmiot planu betonowania.
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Ponowne uzycie szalunku

Przy ponownym uzywaniu szalowania Wykonawca winien zapewni¢ aby jego powierzchnia byta
gtadka i czysta oraz wolna od wypaczen, skrecen i innych deformacji. Elementy szalowania, ktérych
jakos¢ w opinii Inspektora Nadzoru ulegta pogorszeniu w takim stopniu, ze nie nadajg sie do uzycia,
Wykonawca winien odrzuci¢ i usungc¢ z placu budowy lub zniszczy¢ i bezzwtocznie zastgpi¢ nowym
szalunkiem.

Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej stawiane sg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie bedg gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- ptaszczyzny stropéw — poziome bez odchytek,

- krawedzie wypukte elementdw muszg posiadaé fazowanie szeroko$ci minimum 2 cm,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego

otulenia,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,
a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany lub
stropu.

Dla elementéw betonowych podlegajgcych zakryciu lub otynkowaniu oprécz powierzchni goérnych

stropow nalezy bezposrednio po rozszalowaniu:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac¢ mechanicznie,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawg cementowg M7, a nastepnie
wygtadzic.

Dla powierzchni betonowych nie podlegajgcych zakryciu lub otynkowaniu
- faktura betonu o gtadkiej i rownej powierzchni na wszystkich widocznych ptaszczyznach,

Dla powierzchni gornych stropow i posadzek:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrowna¢ mechanicznie,

- powierzchnie przeznaczone pod gres lub terakote wypoziomowac¢ zaprawg cementowg
samopoziomujgcg, powierzchnie przeznaczone pod zywice epoksydowg wyréwnaé zgodnie z

wymogami dostawcy powtoki.

Ognioodpornos$¢ konstrukcii zelbetowej

Wszystkie otuliny podstawowego zbrojenia winny mie¢ grubosci zgodne z projektem i spetiac
wymogi ppoz.

Dostawa stali

Inspektor Nadzoru powinien przez Wykonawce zosta¢ powiadomiony o momencie dostawy stali na
plac budowy. Kazdy krag lub wigzka stali dostarczona na budowe musi by¢ zaopatrzona w atest
zawierajacy :

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j,

cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuk| dla kazdej wigzki czy kregu,
- $rednice nominalna.
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Odbidér materiatu na budowie winien by¢ dodatkowo dokonany poprzez ocene wzrokows :
- na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania muszg miesci¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1 m dlugosci preta.

Elementy stalowe montowane w konstrukcjach zelbetowych i betonowych

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.
Wszystkie elementy stalowe umieszczane w szalunku powinny zosta¢ zweryfikowane pod nadzorem
geodezyjnym - operat pomiarow musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tolerancje dla montowanych elementéw stalowych powinny by¢ podane przez projektanta lub
okreslone przez dostawce/wykonawce urzadzen, elementéw ktére zostang zamontowane na
elementach.

Niezabetonowane czesci kotew winny by¢é zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej poprzez
ocynkowanie ogniowe.

13.7 Kontrola jakosci

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe na czas prowadzenia robét budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem lub tez zmiana ich potozenia. Punkty pomiarowe powinny by¢
odpowiednio oznaczone i naniesione na mape , plany i rysunki robocze.

W przypadku kiedy dokumentacja nie okresla w sposdb jednoznaczny klasy toleranciji dla wymiaréw
przyjmowac nalezy , ze jest to klasa N 1. W planie jako$ci oraz planie betonowania nalezy
ewentualnie przy udziale projektanta i Inspektora Nadzoru okresli¢ , ktére elementy bedg wykonywane
w klasie N 2.

Fundamenty (fawy-stopy)

Akceptowane odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2 ( zalecana w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie
istotnych z punktu niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia )
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany

Akceptowane odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancjiN1
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku
do stupdw i scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy L < 30 m,

1 0,25 (L+50) przy 30 m <L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L = 500m.

Akceptowane odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

1 h/400 przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

1 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

1+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Akceptowane odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
1 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
% L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
115 mm przy klasie tolerancji N1,
1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno byc¢
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje

Akceptowane odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach géornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
1 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

1 10 mm przy klasie tolerancji N1,
1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Akceptowane odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

1 7 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

+ 5 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Akceptowane lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

1+ 6 mm przy klasie tolerancji N1,

1 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Akceptowane odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Akceptowane odchylenia wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

- odchyika od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5mm,

odchyiki od rozpietosci projektowych:
- belki lub ptyty bezzebrowej £ 15 mm,
- piyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.
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Odchytki osi $cian i stupoéw od projektowanego ich potozenia , ktére mogg powsta¢ przy montazu
deskowan dolnych kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

13.8 Odbiory robét

Odbiér robét betonowych i zelbetowych podlega zasadom Odbioru Czesciowego i Odbioru Robot
Zanikajgcych wedtug zasad podanych w ST ,Wymagania ogdine”.

Odbidr robét betonowych jest dwustopniowy i obejmuje:

1. Odbidér deskowan i utozonego zbrojenia:

- zgodnosci z dokumentacjg wykonawczg deskowan

- geometrii, wymiaréw, odchytek od wymiaréw teoretycznych,

- zgodnos¢ utozenia zbrojenia z Projektem oraz stabilizacja zbrojenia,

2. Odbiér robét betonowych:
- sprawdzenie zgodnosci atestow dostaw mieszanki betonowej z Projektem i planem betonowania,
- sprawdzenie wytrzymatosci probek betonu,
- wykonczenie powierzchni,
- sprawdzenie geometrii, wymiaréw i odchytek od wymiardw teoretycznych,
- sprawdzenie potozenia elementéw zabetonowanych.

13.9 Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar i obmiar roboét zelbetowych nalezy wykonaé dla kazdego rodzaju rob6t odnoszacego si¢ do roboty
podstawowe;j. Nalezy stosowaé jednostki miar pozwalajace jednoznacznie okresli¢ zakres prac :

m2 - dla powierzchni

m3 - dla elementéw objetosciowych

m - dla elementéw liniowych

szt - dla elementow jednostkowych , powtarzalnych

kpl - dla elementéw ztozonych lub kompletéw stanowigcych jedng dajgcg sie wyodrebnié cato$é

13.10. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét zostanie wykonane na zasadach okre$lonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze by¢ :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skonczone czyli takie czesci robdt , ktére mozna wyodrebni¢
jako jedng catos¢ i uznaé , ze zostaty kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czesciowych
zaleca sie grupowanie elementow w takie pakiety , ktdre beda tatwe do oceny i weryfikacji np. : tawa
fundamentowa w osi A-A na odcinku 1-2 , stup S1 itp. itp.).

3.11. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, wymagania techniczne.

PN-H-84023/06:1989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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PN-B-03264:2002/Ap1 2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukciji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguly ogdine i reguly dla

budynkow
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4 — Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -
Cz. 1-1 Reguty ogdlne dla budynkdéw

14. Konstrukcje stalowe STK-03
14.1 Stownik podstawowych pojeé

Konstrukcja stalowa - potgczone ze sobg ptaskie lub przestrzenne elementy no$ne( konstrukcyjne)
obiektu budowlanego wykonane ze stali

14.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego dzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem , dostawg i montazem konstrukcji stalowych.

14.3 Zakres robot

Zakres robot dotyczy wszystkich konstrukcji z wykonywanych ze stali objetych projektem takich jak
miedzy innymi :

a) podkonstrukcje

b) rygle

c) konstrukcje szkieletowe

14.4 Materialy

Stal profilowa - profile zamkniete, ksztattowniki gorgcowalcowane i blachy ze stali St3SX. Wykonawca
zastosuje stal konstrukcyjng o parametrach jakosciowych i wytrzymato$ciowych zgodnych z
projektem.

Zabezpieczenie p. poz. - konstrukcji stalowej do R30 (powtoki malarskie).Wszedzie tam gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przepisami prawa ,w tym w szczegdélnosci warunkami
technicznymi jakim musza odpowiada¢ budynki i budowle , elementy konstrukcyjne stalowe
musza by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej uzyskanie odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej. Technologia ta wynika z projektu a jezeli nie to Wykonawca winien zaproponowaé
odpowiednie rozwigzanie i uzyskac jego akceptacje przez projektanta i Inspektora Nadzoru.
Nalezy korzystac tylko z rozwigzan , ktdre przeszty odpowiednie badania i zostaty
certyfikowane przez uprawnione jednostki.

Zabezpieczenie antykorozyjne - konstrukcji farbami ogdlnego stosowania. Dostarczana stal
konstrukcyjna musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie w sposéb podany w projekcie. Zmiana
sposobu zabezpieczenia stali musi by¢ zaakceptowana przez projektanta i Inspektora
Nadzoru.

Laczniki srubowe i kotki wklejane
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-M-82101
Sruby z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci PN-M-82105
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Podktadki wg PN-M-82002

Podkfadki okragte zgrubne wg PN-M-82005

Nakretki szesciokgtne wg PN-M-82144

Koftki montazowe wklejane zgodnie z aprobatg producenta. Wymagania dla kotkéw, Srub i podktadek
WYynosza:

- stal trzpienia o wytrzymatosci doraznej minimum 500 MPa,

- wszystkie elementy ocynkowane ogniowo,

- tadunek kotwy na bazie zywicy winylowo-uretanowej.

Nalezy zastosowaé przektadki przy tgczeniu elementéw z réznych rodzajow metali w celu unikniecia
korozji galwaniczne;j.

Materiaty spawalnicze

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355

Druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430

Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci wg PN-M-69433

Jedynym miejscem spawania bedzie wytwodrnia konstrukcji stalowe;j.

Kazdej dostawie konstrukcji stalowej na plac budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentac;ji
wysytkowej zawierajgce;j:

- nazwe wytwaorni,

- numer identyfikacyjny zamdwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- wyszczegolnienie elementéw wysytkowych,

- deklaracje zgodnosci,

- atesty stali profilowej,

- atesty fgcznikow,

- protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytworni.

14.5 Sprzet

Do wykonywania prac nalezy uzywac sprzetu odpowiedniego do miejsca wykonywania oraz
charakteru rob6t. Dobor rodzaju, wielkosci oraz ilosci sprzetu zmechanizowanego nalezy do
wykonawcy.

14.6 Wykonanie robot

Montaze konstrukcji na placu budowy powinny odbywac sie zgodnie z projektem warsztatowym-
montazowym, ktory powinien zostaé opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem montazu nalezy naprawic¢ wszelkie
uszkodzenia elementow jakie mogly powstac¢ w trakcie transportu lub skladowania. Do montazu
konstrukcji stalowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu wymaganej nosnosci podpor i zakotwien.
Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Inspektora Nadzoru na montaz konstrukcji po dokonaniu
ogledzin miejsca montazu. Tolerancje montazowe wg PN-B-06200. Potgczenia wykonywa¢ wg PN-B-
06200 . Potagczenia skrecane wykona¢ wg wskazan normy PN-B-06200
W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢é do przeniesienia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi , obcigzeniami montazowym, sprzetem i materiatami. W tym celu nalezy
stosowac tymczasowe stezenia, podpory kotwienia oraz inne metody pozwalajgce zachowac trwatos¢
i geometrie catego ustroju.

Wykonawca sprefabrykuje i zamontuje na placu budowy konstrukcje stalowg zgodnie z zatozeniami
jak dla
klasy 2 wg PN-B-06200.
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14.7 Kontrola jakosci

Zakres kontroli jakosci robot obejmuje:

a) na etapie wstepnym:

- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytwaérni, kwalifikacji wytworni i jej
personelu,

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw,

- badanie wzrokowe potgczen spawanych,

- kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich,

- jako$¢ tgcznikow.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwiekowe
spoin.

b) po zakonczeniu montazu i malowania:

- sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju,

- sprawdzenie potgczeh montazowych, w szczegdlnosci potaczen sprezanych,

- sprawdzenie wykonczenia zakotwien,

- kohcowy pomiar powtok malarskich.

powsta¢ przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Dopuszczalne odchyiki elementéw zgodnie z PN-B-06200 .

14.8 Odbiory robét

Odbidr robét dla konstrukcji stalowych podlega zasadom Odbioru Czesciowego i Odbioru Robot
Zanikajgcych wediug zasad podanych w ST ,Wymagania ogdine”.

14.9 Przedmiar i obmiar robo6t

Przedmiar i obmiar robét konstrukcyjnych stalowych nalezy wykonac¢ dla kazdego rodzaju robot
odnoszgcego sie do roboty podstawowej. Nalezy stosowac jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie
okresli¢ zakres prac :

m2 - dla powierzchni

m3 - dla elementéw objetosciowych

m - dla elementow liniowych

szt - dla elementéw jednostkowych , powtarzalnych

kpl - dla elementoéw ztozonych lub kompletéw stanowigcych jedng dajgcg sie wyodrebnié catosé

tlub kg - dla masy konstrukcji w zalezno$ci od przyjetego stopnia doktadno$ci pomiaru

14.10. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze by¢ :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skohczone czyli takie czesci robét , ktére mozna wyodrebnic
jako jedng catos¢ i uznac , ze zostaty kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czesciowych
zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety , ktére beda tatwe do oceny i weryfikacji np. : belka
, stup, dzwigar, ptatew itp.).

14.11. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
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PN-84/H-9300  Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwykte;j
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja
PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikow
walcowanych na gorgco. Wymagania ogdlne
PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcéwka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na
zimno. Wymagania dla walcéwki ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno
- Projektowanie i wykonanie
PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym
PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania
podstawowe.
PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwaciji i napraw
PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
PN-EN ISO 12944-4  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej
przygotowania.
PN-EN ISO 12944-7  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich
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